



Mestna občina Novo mesto

Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

Občinska uprava
Direktorica občinske uprave

T: 07 39 39 206
mestna.obcina@novomesto.si
evrocenje@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 35400-0001/2024-19

Datum: 12. 6. 2024

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi Pravilnika o finančnem poslovanju Mestne občine Novo mesto, številka: 007-0001/2023-3, z dne 1. 8. 2023, poziva vse zainteresirane ponudnike, da oddajo svojo ponudbo za **izvajanje storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču pri izvedbi investicije »Komunalno urejanje OPPN Regrške Košenice 2 – 1. faza«**.

1. NAROČNIK

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

2. OCENJENA VREDNOST INVESTICIJE

Ocenjena vrednost investicije je **77.882,77** EUR brez DDV.

3. PREDMET NAROČILA

Predmet javnega naročila je izvajanje storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču pri izvedbi investicije »Komunalno urejanje OPPN Regrške Košenice 2 – 1. faza«.

3.1 Opis investicije

Investitor Mestna občina Novo mesto namerava komunalno urediti območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Regrške Košenice - 2 Novem mestu (v nadaljevanju: OPPN Regrške Košenice - 2), ki obsega izgradnjo cestne oz. prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture

Znotraj soseske individualnih stanovanjskih hiš na Regrških Košenicah na jugovzhodu Novega mesta leži nepozidano območje. Obsega terensko razgibane, zaraščajoče se zelene površine in urejeno športno in otroško igrišče. Sprejeti OPPN določa izvedbene pogoje za stanovanjsko pozidavo, ureditev javnih rekreativnih površin in izvedbo spremljajoče infrastrukturne opreme. Regrške Košenice imajo vso potrebno komunalno opremo, ki omogoča lahko navezavo načrtovanega stanovanjskega območja.

OPPN predvideva izvedbo 23 stanovanjskih enot z velikostjo parcel od pribl. 620 m² do pribl. 1000 m². OPPN se izvaja v fazah.


Notranje cestno omrežje ima dve priključni točki na zunanjo krožno prometnico: na severu na JP 799123, na jugu pa na JP 799124.

Projekt zajema izravnavo terena in nasutje vrtače na severnem delu ter druge priprave terena za gradnjo. Zasipavanje vrtače bo z izkopanim materialom od izravnave terena na območju OPPN Regrške Košenice – 2 in z izkopanim materialom z drugih gradbišč Mestne občine Novo mesto.

Izdelava nasipa na območju predvidene gradnje ter zasutje vrtače na severnem delu z materialom od izkopa na območju OPPN Regrške Košenice – 2, bo v plasteh debeline do 40 cm in utrjevanjem s težkimi valjarji ter sprotno kontrolo zbitosti.

Material za izdelava nasipa na območju zasutja vrtače z materialom od izkopa iz drugih gradbišč MO Novo mesto bo moral biti 3. do 5. ktg. Nasip se bo ravno tako izvajal v plasteh debeline do 40 cm in utrjevanjem s težkimi valjarji ter sprotno kontrolo zbitosti. Ustreznost materiala bo moral pred utrjevanjem potrditi geolog.

Celoten nasip bo v najnižjem delu visok okoli 8,5 m tako, da bo potrebno zasipavanje in utrjevanje v okoli 21 plasteh. V osrednjem delu nasipa bo povprečno potrebno okoli 1300 m³ razsutega materiala za izdelavo ene plasti.



Izvajalec bo moral na območju zasipavanja zagotoviti prisotnost ustrezne mehanizacije in delavcev ob vsakokratnem navozu materiala za posamezno plast. O potrebni prisotnosti bo obveščen od pristojnih oseb z drugega gradbišča Mestne občine Novo mesto, ko bo zaključen navoz materiala za posamezno plast. Posamezno nasipno plast bo moral izvajalec razgrniti in utrditi v plasteh do 40 cm v treh dneh od izvedenega navoza materiala za posamezno plast. Po vsakokratnem nasipu in utrjevanju bo moral izvajalec izdelati uvozno pot za novo navažanje materiala.

Ker bo izvajalec izvajal izdelavo nasipa vrtače z materialom od izkopa z drugih gradbišč MO Novo mesto odvisno od razpoložljivega materiala, bo možna tudi začasna prekinitve izvajanja del do dobave zadostnih količin materiala.

Izvajanje strokovnega nadzora obsega nadzor nad vsemi deli, ki so potrebna za dokončno izvedbo investicije.

4. DOKUMENTACIJA ZA IZDVEDBO DEL

- DGD Komunalna ureditev območja OPPN Regrške košenice 2, št. P-2021/08, avgust 2023 in dopolnitev 1 – november 2023, izdelovalca GPI d.o.o., Kočvarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto;
- PZI Komunalna ureditev območja OPPN Regrške košenice 2, št. P-2021/08, januar 2024, izdelovalca GPI d.o.o., Kočvarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto;
- Gradbeno dovoljenje št. 351-1461/2023-6232-6, datum: 04. 01. 2024, ki ga je izdala Upravna enota Novo mesto.

5. OBSEG DEL

- Prijava gradbišča,
- izvajanje storitve koordinatorja v fazi izvedbe projekta skladno z zakonskimi določili in zahtevami naročnika,
- sodelovanje z naročnikom in nadzornim organom pri gradnji,
- sodelovanje na vseh predvidenih tedenskih sestankih,
- redno preverjanje udeležencev na gradbišču.

6. TERMINSKI PLAN

Investicija se bo predvidoma izvajala v letu 2024 in 2025 po naslednjem terminskem planu:

- začetek gradbenih del je predvidoma julij 2024,
- zaključek gradbenih del z izdelavo nasipa vrtače z materialom od izkopa na območju OPPN: 4 mesece od uvedbe v delo,
- zaključek izdelave nasipa vrtače z materialom od izkopa z drugih gradbišč MO Novo mesto: odvisno od razpoložljivega materiala vendar največ 16 mesecev od uvedbe v delo.

Rok za izvedbo 16 mesecev od uvedbe v delo je skrajni rok za zaključek investicije. V primeru, da bo na razpolago dovolj zasipnega materiala ocenjujemo, da bo investicija zaključena v roku prej kot 12 mesecev od uvedbe v delo.

Ker bo izvajalec izvajal izdelavo nasipa vrtače z materialom od izkopa z drugih gradbišč MO Novo mesto odvisno od razpoložljivega materiala, bo možna tudi začasna (tedenska ali celo mesečna) prekinitve izvajanja del do dobave zadostnih količin materiala.

V času prekinitve izvajanja gradbenih del, se storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču ne bo izvajala, kar je potrebno upoštevati v ponudbeni ceni.

7. PONUDBENA VREDNOST:

Ponudbena cena mora biti izražena v višini ponujenega zneska v evrih brez DDV in z DDV.

Ponudbena cena je fiksna ves čas trajanja investicije.

Končna ponudbena vrednost mora vsebovati stroške storitve koordinatorja v fazi priprave projekta, prijavo gradbišča ter storitev koordinatorja v fazi izvedbe projekta ob upoštevanju da:

- mora biti v ceno vključeno vse delo, aktivnosti in sodelovanje z naročnikom in nadzornim organom pri gradnji in sodelovanje na vseh predvidenih tedenskih sestankih,
- mora biti za investicijo zagotovljena popolna storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču, skladno z zahtevami naročnika,
- mora ponudbena vrednost vključevati vse stroške izvajalca storitve, ki izhajajo iz veljavnih predpisov s področja graditve objektov, s področja varnosti in zdravja pri delu, ostalimi veljavnimi predpisi, standardi in pravil področne stroke ter projektnih dokumentacij,
- čas izvedbe investicije,
- vse elemente, ki vplivajo na njen izračun.

8. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL

Opravljenega dela je izvajalec dolžan obračunati mesečno.
Rok plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema računa.

9. MERILO ZA IZBOR:

Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo **najnižja končna cena z DDV**.
Naročnik bo izbranemu ponudniku izdal naročilnico.

10. NAČIN IN KRAJ ODDAJE PONUDBE:

Podpisano in žigosano ponudbo na predpisanem obrazcu posredujete na elektronski naslov:

joze.kobe@novomesto.si

najkasneje do **18. 6. 2024, do 14:00 ure**. Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku. Ponudba mora biti oddana na predpisanem obrazcu.

11. OBSEG PONUDBE

V ponudbi morajo biti zajeta vsa dela, ki so potrebna za uspešno izvedbo predmeta naročila.
Ponudba mora obsegati:

- izpolnjen obrazec OBR – 1.

Ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni od dneva prejema ponudbe. V kolikor bo rok veljavnosti krajši od zahtevanega, se ponudba izloči.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika.

12. SKLENITEV NAROČILA

Naročnik bo za izvedbo naročila izbranemu ponudniku izdal naročilnico.

Sredstva za izvedbo predmetnega naročila so zagotovljena na proračunski postavki:
23 17 062 037 Komunalno urejanje območja OPPN Regrške Košenice 2.

13. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z IZDELAVO PONUDBE DOBITE NA NASLOVU NAROČNIKA:

Kontaktna oseba s strani naročnika mag. Jože Kobe, e-mail: joze.kobe@novomesto.si.

Naročnik bo obvestilo o oddaji naročila posredoval po elektronski pošti vsem ponudnikom, ki bodo pravočasno oddali ponudbo, zato morajo ponudniki v svoji ponudbi obvezno navesti elektronski naslov ponudnika za obveščanje.

Pripravil:
mag. Jože Kobe
podsekretar za komunalne dejavnosti

dr. Jana Bolta Saje
direktorica občinske uprave

PRILOGE:
1. Obrazec – Ponudba (OBR-1),
2. Tehnično poročilo.

POSLANO:
1. Ponudnikom po elektronski pošti,
2. Spletna stran Mestne občine Novo mesto.

P O N U D B A št.....

1. Predmet naročila

Izvajanje storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču pri izvedbi investicije »Komunalno urejanje OPPN Regrške Košenice 2 – 1. faza«.

2. Podatki o ponudniku**I. PODATKI O PONUDNIKU**

Firma oziroma ime in naslov: _____

Davčna številka: _____

Transakcijski račun: _____

Matična številka: _____

Kontaktna oseba: _____

Številka mobitela kontaktne osebe _____

E-mail kontaktne osebe: _____

3. Ponujena cena:

	SKUPAJ vrednost brez DDV:	
	Vrednost 22 % DDV:	
	Skupaj vrednost z DDV:	

Višina v % od vrednosti **77.882,77 brez DDV** _____%.

Izjavljamo, da je višina odstotka fiksna, in sicer _____% od vrednosti investicije brez DDV.

Datum in kraj _____

(podpis in žig ponudnika)