

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, ki jo zastopa župan mag. Gregor Macedoni (v nadaljevanju: **naročnik**)

matična številka: 5883288000

identifikacijska številka za DDV: SI 48768111

transakcijski račun pri UJP, Urad Novo mesto: SI56 011000100008585

in

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Hajdrihova ulica 2a, Ljubljana, ki jo zastopa _____ direktor/ica (v nadaljevanju: **sofinancer**)

matična številka: _____

identifikacijska številka za DDV: SI _____

transakcijski račun pri UJP, _____

in

_____, ki ga zastopa direktor/ica _____ (v nadaljevanju: **izvajalec**)

matična številka: _____

identifikacijska številka za DDV: _____

skleneta naslednjo

POGODBO

ZA IZVEDBO RECENZIJE in celotnega recenzijskega postopka Idejnega projekta za rekonstrukcijo dela Ljubljanske ceste v Novem mestu (LG 299261), ureditev križanja ulice Bršljin (LC 295041) z železniško progo Metlika – Novo mesto – Ljubljana in ureditev križanja Foersterjeve ulice (JP 799501) z železniško progo Novo mesto – Straža (v nadaljevanju: IDP), Acer Novo mesto d.o.o., št projekta: IDP-1/2023, februar 2025, razen Idejnih zasnov objektov (2 podvozov pod železnico in opornih zidov), ki sta bili že recenzirani.

SPLOŠNA DOLOČILA

1. člen

(1) Predmet te pogodbe je izvedba RECENZIJE in celotnega recenzijskega postopka za postopka Idejnega projekta za rekonstrukcijo dela Ljubljanske ceste v Novem mestu (LG 299261), ureditev križanja ulice Bršljin (LC 295041) z železniško progo Metlika – Novo mesto – Ljubljana in ureditev križanja Foersterjeve ulice (JP 799501) z železniško progo Novo mesto – Straža (v nadaljevanju: IDP), Acer Novo mesto d.o.o., št projekta: IDP-1/2023, februar 2025, razen Idejnih zasnov objektov (2 podvozov pod železnico in opornih zidov), ki sta bili že recenzirani.

(2) Podlaga za sklenitev pogodbe je odločitev naročnika o izbiri izvajalca za izvedbo predmeta javnega naročila (št. 350-0004/2025 z dne 10. 3. 2025), ki se je izvedlo v skladu s Pravilnikom o finančnem poslovanju Mestne občine Novo mesto, št. 007-0001/2023-3 z dne 1. 8. 2023

(3) Sestavni del pogodbe so:

- Povabilo k oddaji ponudbe št. 350-0004/2025 z dne 10. 3. 2025,
- Ponudbena dokumentacija izvajalca št. _____ z dne _____, ki vsebuje Ponudbo - OBR 3, Seznam referenc - OBR 2 in Izjavo o udeležbi - OBR 4.

(4) V kolikor med to pogodbo in dokumenti, ki so del te pogodbe oziroma med dokumenti samimi obstaja kakšno neskladje oziroma nekonsistentnost, se dokumenti uporabljajo po vrstnem redu, kot so navedeni, ob predpostavki, da takšna rešitev v celoti izpolnjuje vse zahteve za izvedbo javnega naročila.

(5) S to pogodbo naročnik naroča izvajalcu, sofinancer sofinancira, izvajalec pa prevzame v delo izvedbo recenzije.

VSEBINA IN OBSEG POGODBENEGA DELA

2. člen

- (1) Gradiva, ki jih je potrebno izdelati v postopku recenzije strani izvajalca in predati naročniku, so:
- recenzijsko poročilo v tiskani in elektronski obliki (2 izvoda).
 - potrdilo o izvedeni recenziji (8 izvodov),

- (2) Predmet recenzije so načrti in elaborati navedenega projekta in sicer:

- Načrti:

0 Zbirni načrt

2.1 Načrt s področja gradbeništva - ceste

2.4 Načrt s področja gradbeništva - zaščite/prestavitve/novogradnje vodovoda

2.5 Načrt s področja gradbeništva - zaščite/prestavitve/novogradnje kanalizacije

2.6 Načrt s področja gradbeništva - hidrotehnično poročilo z odvodnjavanjem

3.1 Načrt s področja elektrotehnike – zaščite/ prestavitve/ novogradnje elektro vodov in el. opreme

3.2 Načrt s področja elektrotehnike – načrt cestne razsvetljave

3.3 Načrt s področja elektrotehnike – zaščite/ prestavitve/ novogradnje TK vodov

4 Načrt s področja strojništva – zaščite/prestavitve/novogradnje plinovodov

7.1 Načrt s področja geotehnologije – geološko geomehansko poročilo

7.2 Načrt s področja geotehnologije – dimenzioniranje voziščne konstrukcije

8 Načrt s področja geodezije

10 Načrt krajinske arhitekture

- Elaborati:

9.1 Prometna študija - kapacitetna analiza

9.2 Študija hrupa

Katastrski elaborat

Predračunski elaborat

- (3) V kolikor v navedenem projektu niso zajete vse potrebne vsebine za izdajo potrdila o izvedbi recenzije, je recenzent dolžan opozoriti projektanta in naročnika na pomanjkljivosti in po dopolnitvi dokumentacije, recenzirati dopolnjen projekt.
- (4) Recenzija se izvede v skladu 8. členom Pravilnika za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/12 in 132/22 – ZCes-2), v nadaljevanju: Pravilnik.
- (5) V obseg dela je poleg recenzije zgoraj navedenih vsebin IDP in postopka recenzije, kot sta predpisana s Pravilnikom, vključeno pisarniško in terensko delo, koordinacija izdelovalcem IDP in sofinancerjem - DRSI ter usklajevanje z naročnikom. Recenzija IDZ projektne dokumentacije naj zajema pregled vseh vsebin IDZ.
- (6) Recenzija mora biti opravljena v skladu s pravili stroke in opisom naročila. Izdelovalec mora delo izvršiti vestno, kvalitetno in strokovno pravilno, v skladu z veljavnimi predpisi in obveznimi tehničnimi standardi. V kolikor se v obdobju izvedbe naročila spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora izvajalec del pri svojem delu upoštevati.

POGODBENA CENA

3. člen

- (1) Izvajalec bo storitve obračunal na podlagi cen, navedenih v svoji ponudbi in specifikaciji ponudbe št. _____ z dne _____, ki je sestavni del te pogodbe.

- (2) Pogodbena vrednost, v kateri so zajeta dela iz te pogodbe, znaša:

ponudbena cena (brez DDV) _____ **EUR**

DDV: 22% = _____ **EUR**

ponudbena cena (z DDV): _____ **EUR**

(z besedo: _____ eurov in ___/100 z DDV).

(3) Pogodbena cena vsebuje vse davke, prispevke, dodatke iz naslova delovnega razmerja ali druge dodatke v skladu s predpisi, takse, pristojbine, zavarovanja, garancije, dokazila in potrdila, meritve, poročila in druge stroške.

(4) Pogodbena cena vsebuje tudi vsako morebitno potrebno spremembo izdelane recenzijske dokumentacije zaradi napak in pomanjkljivosti v dokumentaciji ipd. V ceni so zajeta tudi vsa tolmačenja in usklajevanja, ki izhajajo iz nejasnosti, nepopolnosti ali neusklajenosti izdelane recenzijske dokumentacije.

(5) Cena je nespremenljiva oziroma fiksna do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. Pogodbena cena vsebuje tudi vrednost vseh nepredvidenih in presežnih dl. V primeru spremembe obsega in vsebine pogodbenih del, ki bi pomenila dodatna dela, bodo pogodbene stranke sklenile aneks k tej pogodbi.

NAČIN PLAČILA

4. člen

(1) Izvajalec bo obračunaval opravljena dela naročniku in sofinancerju v razmerju 50:50 in sicer:

1. faza: recenzijska dokumentacija za sklic komisije – 50 % pogodbene cene,
2. faza: končno poročilo o opravljeni recenziji s potrdilom o opravljeni recenziji - 50% pogodbene cene.

(2) Izvajalec bo dostavil račun oz. situacijo v roku pet (5) dni po oddaji popolne recenzijske dokumentacije za posamezno fazo, pri čemer mora na vsakem izstavljenem računu podrobno navesti specifikacijo opravljenega dela.

(3) Naročnik in sofinancer sta dolžna račun oz. situacijo v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Rok plačila je 30. dan od prejema vsakega posameznega pravilno izstavljenega e-računa oz. situacije za posamezno fazo opravljenega dela.

(4) Naročnik Mestna občina Novo mesto ima sredstva zagotovljena v proračunu za leto 2025 na proračunski postavki 19062009 Operativni stroški priprave razvojnih projektov in področja prostorskega razvoja, konto 402999 drugi operativni odhodki, sofinancer v NRP 2431-22-0032.

POGODBENI ROKI IZDELAVE

5. člen

(1) Izvajalec mora zaključiti recenzijo najkasneje v 90 dneh od podpisa pogodbe, pri čemer mora upoštevati vmesne roke izvedbe recenzije 30 dni + 30 dni + 10 dni::

- 30 dni pomeni čas od predaje dokumentacije ponudniku do obravnave.
- 30 dni pomeni čas v katerem mora izdelovalec projektne dokumentacije odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti ali nepravilnosti,
- 10 dni je čas za izdajo potrdil o opravljeni recenziji.

Štejejo se koledarski dnevi.

(2) Naročnik je dolžan izvajalca uvesti v delo v roku 5 dni po podpisu te pogodbe, kar pomeni, da mu je dolžan predati dokumentacijo, ki je predmet recenziranja.

(3) Roki za izdelavo posameznih gradiv se lahko v dogovoru z naročnikom smiselno prerazporedijo, kar se dogovori v aneksu k pogodbi.

(4) V primeru zamude rokov je izvajalec dolžan naročnika takoj pisno obvestiti o razlogih za zamujanje. Rok za izvedbo posameznih faz projektne dokumentacije se lahko spremeni samo iz utemeljenih razlogov in ob izpolnjevanju pogojev iz 95. člena ZJN-3. Sprememba rokov za nadaljevanje pogodbenih del se potrdi pisno v obliki aneksa k osnovni pogodbi.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

6. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo pogodbeno dela opravil vestno in odgovorno, v skladu s povabilom in navodili naročnika, v skladu z veljavno zakonodajo in tehničnimi predpisi ter v skladu s splošno veljavno strokovno in poslovno moralo. Hkrati se zavezuje, da bo:

- varoval zaupnost podatkov, ki jih bo pridobil za recenzijo;
- ščitil interese naročnika in ga sproti obveščal o poteku recenzije;
- morebitne napake in pomanjkljivosti odpravil na svoje stroške, če se ugotovi, da so nastali po njegovi krivdi (čas odprave pomanjkljivosti se šteje v rok izvedbe);

OBVEZNOSTI NAROČNIKA IN SOFINANCERJA

7. člen

Naročnik in sofinancer se zavezujeta, da bosta:

- sodelovala s pooblaščenim predstavnikom izvajalca;
- dajala izvajalcu vsa potrebna pojasnila v zvezi z dokumentacijo oziroma zagotovila odgovore projektanta IDP.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

8. člen

Kot pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank pri reševanju strokovnih in drugih vprašanj v zvezi s to pogodbo so določeni:

- za MONM: Mojca Tavčar
za DRSI: mag. Peter Cokan
- za izvajalca: _____

ZAMUDA IN POGODBENA KAZEN, ODPOVED POGODBE

9. člen

(1) V primeru zamude ki nastane po izključni krivdi izvajalca, je ta dolžan plačati naročniku in sofinancerju (vsakemu pol) pogodbeno kazen 2 ‰ (dva promila) od pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude, vendar največ 10 ‰ (deset odstotkov) pogodbene vrednosti z DDV. V primeru, da izvajalec kljub zamudi vmesnih rokov pogodbeno storitev dokonča v obdobju, za katerega je sklenjena pogodba, se mu že obračunana pogodbeno kazen za zamudo vmesnih rokov ne povrne.

(2) V primeru, da imata naročnik in sofinancer zaradi zamude izvajalca stroške in škodo, ki presegajo pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške in povrniti škodo v višini, ki jo bosta naročnik in sofinancer uveljavljala skladno z naslednjim odstavkom po prevzemu del, in sicer v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika in sofinancerja.

(3) Naročnik, sofinancer in izvajalec soglašajo, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku in sofinancerju. Povračilo tako nastale škode bo naročnik ali sofinancer uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

(4) Naročnik in sofinancer imata pravico odstopiti od pogodbe:

- če izvajalec ne prične s pogodbenimi deli,
- če izvajalec ne izvaja pogodbenih del v dogovorjenih rokih,
- če izvajalec opravlja dela v nasprotju z določili pogodbe,
- če zaradi nestrokovno izvedenih pogodbenih del naročnik utрпи škodo,
- če odda dela podizvajalcem brez predhodnega soglasja naročnika in sofinancerja,
- če brez soglasja naročnika te pogodbe zamenja strokovni kader,
- če ne izpolnjuje obveznosti iz te pogodbe
- nastopijo okoliščine iz 96. člena ZJN-3.

(5) Izvajalec ima pravico do odstopa od pogodbe:

- če naročnik in sofinancer izvajalcu ne izročita podatkov, s katerimi razpolagata in so nujni za izvedbo dela
- ne izpolnjujeta drugih obveznosti po tej pogodbi.

(6) Odstop od pogodbe je pisen. Pogodba je odpovedana z dnem, ko nasprotna stranka prejme priporočeno obvestilo o odstopu od pogodbe.

(7) V primeru odstopa od pogodbe je izvajalec dolžan naročniku izročiti vso dokumentacijo, ki je nastala v času od sklenitve pogodbe in je zbrana pri izvajalcu.

(8) V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi vzrokov iz 4. odstavka tega člena naročnik in sofinancer plačata izvajalcu za izvršena dela in material, istočasno pa imata pravico izvajalcu obračunati pogodbeno kazen v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, ter povzročeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti, ki presega pogodbeno kazen, in unovčiti dana finančna zavarovanja.

VIŠJA SILA

10. člen

(1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbene stranke niso mogle predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

(2) Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna pisno obvestiti drugo pogodbeno stranko o nastanku in prenehanju višje sile in sicer v dveh delovnih dneh po nastanku oz. prenehanju le-te.

(3) Pogodbeni roki se lahko podaljšajo najmanj za dobo trajanja višje sile. Novi roki se dogovorijo pisno med sopogodbenikoma.

ODPRAVA NAPAK

11. člen

(1) Napake oziroma pomanjkljivosti izvedbe, ki jih ugotovi naročnik ali sofinancer med izvajanjem storitve, mora izvajalec odpraviti v roku, ki mu ga določi naročnik ali sofinancer. V kolikor tega izvajalec ne opravi, sme naročnik ali sofinancer napake oziroma pomanjkljivosti odstraniti na izvajalčev račun. Naročnik in sofinancer lahko zaradi napak oziroma pomanjkljivosti izvedbe na strani izvajalca odstopita od pogodbe, potem ko sta dala izvajalcu na voljo primeren rok za odpravo napak in pomanjkljivosti in jih izvajalec v postavljenem roku ni odpravil, v skladu določili 9. člena te pogodbe.

(2) V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik in sofinancer plačata izvajalcu izvršena dela in material, istočasno pa imata pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo za povzročeno in izkazano škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in ima naročnik pravico unovčiti dana finančna zavarovanja. V primeru, da škode ob prekinitvi pogodbe ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti z DDV.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

12. člen

Ta pogodba je nična, v kolikor se ugotovi, da je pri pogodbi kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

KONČNE DOLOČBE

13. člen

(1) Pogodbene stranke bodo morebitne spore, ki bi nastali pri izpolnjevanju obveznosti iz te pogodbe, reševale sporazumno, s pomočjo mediacije, pri Centru za alternativno reševanje sporov na Mestni občini Novo mesto. V nasprotnem primeru bo o sporu odločalo pristojno sodišče v Novem mestu.

(2) Pogodba je sklenjena z dnem podpisa vseh pogodbenih strank.

(3) Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmejo in podpišejo vse pogodbene stranke.

(4) Izvajalec podatkov, do katerih bo prišel med opravljanjem pogodbenih del, brez pisnega soglasja naročnika in sofinancerja ne sme razkriti tretjim osebam ali jih izkoriščati za svojo osebno uporabo.

(5) Pogodba je sestavljena v 6 (šestih) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbeni stranka po dva (2) izvoda.

Izvajalec

Direktor/ica: _____

Številka:

Datum:

Naročnik

Mestna občina Novo mesto

župan
mag. Gregor Macedoni

Številka:

Datum:

Sofinancer

**Ministrstvo za infrastrukturo
Direkcija RS za infrastrukturo**

Številka:

Datum:

