

SKUPNA REKAPITULACIJA	
novogradnja (76.a člen ZDDV-1)	2.482.572,12 €
obstoječi objekt (76.a člen ZDDV-1)	310.763,46 €
1 . Faza (76.a člen ZDDV-1)	703.080,09 €
2 . Faza (76.a člen ZDDV-1)	150.877,17 €
3 . Faza (22% DDV)	14.402,51 €
3 . Faza (76.a člen Z DDV-1)	13.996,47 €
ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA (22% DDV)	41.531,38 €
ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA (76.a člen ZDDV-1)	534.820,47 €
1 . Faza (22% ddv)	501.867,39 €
1 . Faza (76.a člen ZDDV-1)	202.528,10 €
2 . Faza (22% DDV)	477.295,10 €
2 . Faza (76. a člen ZDDV-1)	47.185,50 €
SKUPAJ GOI dela (brez DDV)	5.480.919,77 €
popust 18%:	-986.565,56 €
VREDNOST DEL S POPUSTOM BREZ DDV:	4.494.354,21 €
22% DDV	988.757,93 €
Skupaj z DDV	5.483.112,13 €
DDV (76.a člen ZDDV-1)	978.081,14 €
SKUPAJ GOI dela z DDV brez 76. a člen ZDDV-1	5.491.596,55 €

Investitor:	MESTNA OBČINA NOVO MESTO Urad za razvoj in investicije Seidlova cesta 1 8000 NOVO MESTO
-------------	--

Objekt:	Prenova mestne tržnice v Novem mestu s pripadajočo komunalno in prometno ureditvijo - NOVO
---------	---

Za gradnjo:	ODSTRANITEV, NOVOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA
-------------	---

REKAPITULACIJA

A./ GRADBENA DELA

A1.0 PRIPRAVLJALNA DELA	20.405,00 €
A2.0 ZEMELJSKA DELA	157.999,55 €
A3.0 BETONSKA DELA	260.041,63 €
A4.0 TESARSKA DELA - OPAŽ	116.055,62 €
A5.0 ZIDARSKA DELA	354.384,20 €
A6.0 FASADERSKA DELA	144.439,13 €
A7.0 RUŠITVENA DELA	63.926,50 €

SKUPAJ GRADBENA DELA	1.117.251,63 €
-----------------------------	-----------------------

B./ OBRTNIŠKA DELA

B1.0 KROVSKO KLEPARSKA DELA	508.852,27 €
B2.0 KLJUČAVNIČARSKA DELA	573.562,88 €
B3.0 ALU - STEKLARSKA DELA	166.612,40 €
B4.0 TLAKARSKA DELA	9.187,74 €
B5.0 KERAMIČARSKA DELA	14.179,94 €
B6.0 SLIKOPLESKARSKA DELA	35.192,85 €
B7.0 MONTAŽERSKA DELA	6.812,41 €
B8.0 DVIGALO	43.000,00 €
B9.0 RAZNO	7.920,00 €

SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA	1.365.320,49 €
------------------------------	-----------------------

SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA (brez DDV)	2.482.572,12 €
--	-----------------------

POPUST

DDV

SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA z DDV

Investitor:	MESTNA OBČINA NOVO MESTO Urad za razvoj in investicije Seidlova cesta 1 8000 NOVO MESTO
-------------	--

Objekt:	Prenova mestne tržnice v Novem mestu s pripadajočo komunalno in prometno ureditvijo - OBSTOJEČI OBJEKT
---------	---

Za gradnjo:	ODSTRANITEV, NOVOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA
-------------	---

REKAPITULACIJA

A./ GRADBENA DELA

A1.0 PRIPRAVLJALNA DELA	3.300,00 €
A2.0 RUŠITVENA DELA	18.422,81 €
A3.0 BETONSKA DELA	1.109,90 €
A4.0 TESARSKA DELA - OPAŽ	3.616,25 €
A5.0 ZIDARSKA DELA	26.687,27 €
A6.0 FASADERSKA DELA	40.395,30 €
SKUPAJ GRADBENA DELA	93.531,53 €

B./ OBRTNIŠKA DELA

B1.0 KROVSKO KLEPARSKA DELA	0,00 €
B2.0 KLJUČAVNIČARSKA DELA	96.713,32 €
B3.0 ALU - STEKLARSKA DELA	57.420,00 €
B4.0 MIZARSKA DELA	30.918,25 €
B5.0 TLAKARSKA DELA	14.961,41 €
B6.0 KERAMIČARSKA DELA	0,00 €
B7.0 SLIKOPLESKARSKA DELA	16.137,00 €
B8.0 MONTAŽERSKA DELA	1.081,96 €
B9.0 LESENE MONTAŽNE KONSTRUKCIJE	0,00 €
SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA	217.231,94 €

SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA (brez DDV)	310.763,46 €
POPUST	
DDV	

SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA z DDV

REKAPITULACIJA STROŠKOV :

1.	OGREVANJE, HLAJENJE PROSTOROV	215.987,92
2.	KOTLOVNICA	61.191,59
3.	TOPLOTNA ČRPALKA/HLADILNI AGREGAT IN HLADILNA POSTAJA	74.986,01
4.	PREZRAČEVANJE PROSTOROV	143.331,44
5.	CEVNI PRIKLOP KLIMATOV	4.505,03
6.	NOTRANJE PLINSKE INSTALACIJE	4.307,79
7.	ZUNANJI PLINOVOD	3.291,06
8.	VODOVODNI PRIKLJUČEK	18.107,54
9.	VODOVOD IN KANALIZACIJA	110.494,25
10.	Zamenjava plinovoda v Muzejski ulici	6.141,39
11.	Zamenjava plinovoda v Glavnem trgu	4.169,32
12.	Zamenjava vodovoda v Muzejski ulici	19.301,43
13.	Zamenjava vodovoda v Sokolski ulici	16.059,45
14.	Zamenjava vodovoda v Glavnem trgu	19.225,88
15.	Projekt izvedenih del (PID), navodila za vzdrževanje in obratovanje (NOV) vse po ponudbi projektanta	1.980,00
	SKUPAJ (EUR) brez DDV	703.080,09

REKAPITULACIJA STROŠKOV :

1.	OGREVANJE, HLAJENJE PROSTOROV	75.697,82
2.	PREZRAČEVANJE PROSTOROV	25.480,71
3.	VODOVOD IN KANALIZACIJA	47.718,64
4.	Projekt izvedenih del (PID), navodila za vzdrževanje in obratovanje (NOV) vse po ponudbi projektanta	1.980,00
	SKUPAJ (EUR) brez DDV	150.877,17

REKAPITULACIJA STROŠKOV :

1.	PRIKLOP FONTANE IN HIDRANTA	10.502,97
2.	Zamenjava plinovoda v Florjanem trgu	3.099,55
3.	Zamenjava vodovoda v Florjanovem trgu	13.996,47
4.	Projekt izvedenih del (PID), navodila za vzdrževanje in obratovanje (NOV)vse po ponudbi projektanta	800,00
	SKUPAJ (EUR) brez DDV	28.398,98

Investitor:	MESTNA OBČINA NOVO MESTO Seidlova cesta 1 8000 NOVO MESTO
-------------	--

Objekt:	PRENOVA MESTNE TRŽNICE V NOVEM MESTU
---------	---

Za gradnjo:	ODSTRANITEV, REKONSTRUKCIJA, NOVOGRADNJA
-------------	---

REKAPITULACIJA

ELEKTRO INSTALACIJSKA DELA IN ELEKTRIČNA OPREMA
--

E/1.1 FAZA 1 OBJEKT	330.186,92 €
E/1.2 ZUNANJA UREDITEV-1. FAZA ELEKTROENERGETSKI SKLOP	38.922,38 €
E/1.3 ZUNANJA UREDITEV-1. FAZA TELEKOMUNIKACIJE	91.971,33 €
E/2.1 FAZA 2 PRENOVA	73.739,84 €
E/3.1 ZUNANJA UREDITEV-FAZA 3 FLORJANOV TRG	41.531,38 €
SKUPAJ ELEKTRO INSTALACIJSKA DELA IN ELEKTRIČNA OPREMA	576.351,85 €

--

--

Investitor: **MESTNA OBČINA NOVO MESTO**
Seidlova cesta 1
8000 NOVO MESTO

Objekt: **PRENOVA MESTNE TRŽNICE V NOVEM MESTU**

Za gradnjo: **ODSTRANITEV, REKONSTRUKCIJA, NOVOGRADNJA - I. faza**

REKAPITULACIJA

E./ ZUNANJA UREDITEV

E1.0 PREDDELA IN RUŠITVENA DELA	47.183,00 €
E2.0 ZEMELJSKA DELA	58.259,00 €
E3.0 ZGORNJI USTROJ	253.399,09 €
E4.0 ARMIRANO BETONSKA IN OPAŽARSKA DELA	61.921,30 €
E5.0 METEORNA KANALIZACIJA	116.769,80 €
E6.0 ODPADNA KANALIZACIJA	85.758,30 €
E7.0 URBANA OPREMA	77.355,00 €
E8.0 PROMETNA OPREMA	3.750,00 €
SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV	704.395,49 €

SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV (brez DDV)	704.395,49 €
---	---------------------

Investitor: **MESTNA OBČINA NOVO MESTO**
Seidlova cesta 1
8000 NOVO MESTO

Objekt: **PRENOVA MESTNE TRŽNICE V NOVEM MESTU**

Za gradnj **ODSTRANITEV, REKONSTRUKCIJA, NOVOGRADNJA**

REKAPITULACIJA

E./ ZUNANJA UREDITEV

E1.0 PREDDELA IN RUŠITVENA DELA	44.955,00 €
E2.0 ZEMELJSKA DELA	28.675,40 €
E3.0 ZGORNJI USTROJ	240.180,20 €
E4.0 ARMIRANO BETONSKA IN OPAŽARSKA DELA	77.541,50 €
E5.0 METEORNA KANALIZACIJA	36.895,50 €
E6.0 ODPADNA KANALIZACIJA	10.290,00 €
E7.0 URBANA OPREMA	80.983,00 €
E8.0 PROMETNA OPREMA	4.960,00 €
SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV	524.480,60 €

SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV (brez DDV)	524.480,60 €
---	---------------------