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2 OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI 

Predmet projektne dokumentacije je projekt za izvedbo del (PZI) za REKONSTRUKCIJO 
ČRPALIŠČA BROD. 
 
Obravnavano črpališče se nahaja v Občini Novo mesto na zahodnem delu mesta ob reki Krki 
(Slika 1). Gre za črpališče, ki je del mešane kanalizacije z območja Broda, Drske in Irče vasi. 
 
Namen rekonstrukcije črpališča je zagotoviti primerno kapaciteto črpališča, urediti primerno 
mehansko predčiščenje in peskolov za zaščito strojne opreme ter preprečevanje smradu. 
Projekt je naravnan k optimizaciji sistema v smislu uporabe sodobnih tehničnih rešitev in 
racionalizacije obratovanja.  
 
Črpališče Brod je bilo zgrajeno leta 1983. Za obstoječe črpališče je bila izdelana projektna 
dokumentacija PGD št. A/Č – 835/79, avgust 1981. Na podlagi te dokumentacije je bilo 
pridobljeno gradbeno dovoljenje številka: 351-461/81-9 z dne 5.11.1982. Črpališče je dotrajano 
in njegova funkcija ni več ustrezna, zato občina predvideva rekonstrukcijo. Za rekonstrukcijo 
je bil izdelan projekt DGD ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. 
 
 

 
Slika 1: Obravnavano območje (vir: gis.iobcina.si). 
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2.1 OBSTOJEČE STANJE 

Obstoječe črpališče je sestavljeno iz zadrževalnega bazena, suhega in mokrega dela črpališča 
ter pisarne in sanitarij za vzdrževalce. Za mehansko čiščenje se uporablja rotomat 
(avtomatske grablje). V suhem delu je vgrajena ena črpalka za odpadne vode, ki je po 
podatkih upravljalca trenutno v mirovanju. Dve črpalki v mokrem delu tlačita odpadno vodo 
po enem tlačnem vodu dimenzije DN 200 (NL) do jaška na Topliški cesti, kjer se tlačni vod 
priključi v revizijski jašek in nato gravitacijsko odteka na CČN Novo mesto. Na območju 
črpališča je nameščena tudi naprava za pranje peska, ki v trenutnem stanju ne obratuje zaradi 
previsokih vzdrževalnih stroškov.  
 
Na območje črpališča priteka mešana odpadna voda z dveh smeri, z območja Broda priteče 
voda v črpališče iz smeri JZ po ABC cevi fi 600, iz večjega dela Drske in celotne Irče vasi pa iz 
smeri SV po cevi fi 1000. Zaradi različnih smeri dotoka na skupno točko v črpališču prihaja do 
vrtinčenja vode v kanalu znotraj črpališča, ki je posledica dveh nasprotnih vtokov. Cevna 
povezana AB 1000 je že izvedena do nove stične točke, vendar še ni v polni funkciji. 
 
V trenutnem stanju je črpališče dotrajano, skozi beton pronica vlaga, nedelovanje peskolova 
povzroča okvare strojnih elementov in cevi. Črpališče je poddimenzionirano za trenutno 
stanje pritokov, ob padavinah zato velika količina odpadne vode preko preliva odteka v Krko, 
dotok iz smeri Irče vasi ob padavinah zaradi dviga tlačne črte dviguje pokrove na 
kanalizacijskem sistemu in nenadzorovano preliva. Mehansko čiščenje zaradi dotrajanosti ni 
ustrezno, zato prihaja do zadrževanje grobih delov v zadrževalniku, kar povzroča smrad. Ker 
je predvideno, da bo ob črpališču potekala pohodniška pot, je smrad moteč dejavnik. Poleg 
tega je sam izgled starega dotrajanega črpališča neugleden.  
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2.2 PREDVIDENO STANJE - ZASNOVA 

 
S predmetnim PZI-jem je predvidena rekonstrukcija, ki obsega tehnične rešitve težav 
obstoječega stanja črpališča Brod, kot so: 
 

- dotrajanost betonov, 
- prevelik dotok in pritisk na zadnjem delu kanala pred črpališčem ob padavinah, 
- težave na obstoječih črpalkah, 
- nedelovanje razbremenilnika in zadrževalnega bazena, 
- poddimenzionirano predčiščenje, 
- neprijeten izgled. 
 
Opisana rekonstrukcija obsega: 
 

- vzpostavitev ustrezne kapacitete bazenov in prelivov ter uravnavanje nivojev dotoka, 
- vzpostavitev ustrezne kapacitete črpalk in uskladitev delovanja črpalk, 
- ureditev peskolova oz. mehanskega usedanja pred grabljami, 
- ureditev dotočne kinete, 
- ureditev črpalne komore, 
- sanacijo zadrževalnega bazena, 
- ureditev razbremenilnika, 
- vzpostavitev prisilnega prezračevanja, 
- postavitev enostavnega objekta za potrebe umestitve mehanskega predčiščenja, strojnega 

dela črpališča in prisilnega prezračevanja. 
 
Obseg del predstavlja celovito rekonstrukcijo obstoječega črpališča Brod. Posegi se bodo 
izvajali znotraj obstoječega objekta oz. se bo obstoječ objekt preoblikoval do te mere, da bo 
prišlo do manjših povečanj gabaritov obstoječega objekta. Vsi posegi bodo izvedeni znotraj 
parcelnih mej, ki so določene v DGD. Novo črpališče bo sestavljeno iz štirih enot, ki so 
podrobneje opisane v nadaljevanju tehničnega poročila: 
 
1) vtočni del s peskolovom in mehanskim čiščenjem, 
2) mokro črpališče za umestitev črpalk, ki črpajo odpadno vodo v obstoječ javni sistem 
kanalizacije, 
3) zadrževalnik za zadrževanje prvega vala odpadne vode ob viških meteorne vode, 
4) razbremenilnik s prelivom v reko Krko za razbremenjevanje meteorne vode. 
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2.3 PRIKLJUČKI NA INFRASTRUKTURO 

 
Priključki na gospodarsko infrastrukturo ostajajo skladni z obstoječimi priključki. V fazi 
rekonstrukcije ni predvidenih novih oz. spremenjenih priključkov. 
 

- Priključek na vodovodno omrežje 
Priključek na vodovodno omrežje ostane skladen z obstoječim vodomernim jaškom na 
parceli 1083/3, k.o. 1484 ŠMIHEL PRI NOVEM MESTU 
 

- Priključek na električno omrežje 
Priključek na električno omrežje ostane skladen z obstoječim elektro priključkom na parceli 
1083/3, k.o. 1484 ŠMIHEL PRI NOVEM MESTU: 
 

- Priključek na cestno omrežje 
Priključek na cestno omrežje ostane skladen z obstoječimi cestnim priključkom na parceli: 
1083/3, 1083/4, k.o. 1484 ŠMIHEL PRI NOVEM MESTU  
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3 SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU 

 
Zahtevnost objekta Rekonstrukcija črpališča Brod – manj zahtevni objekt 

 
Klasifikacija celotnega 
objekta 

CC-SI 22122 – Objekt za črpanje, filtriranje in zajem vode 
 

Navedba 
prostorskega akta 

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo 
mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10-teh.popr., 76/10-
teh.popr., 77/10-DPN, 26/11-obv.razl., 4/12-teh.popr., 87/12-DPN, 
102/12-DPN, 44/13-teh.popr., 83/13-obv. razl., 18/14, 46/14-
teh.popr., 16/15, Dolenjski uradni list, št. 12/15, 15/17-obv.razl., 
13/18, 13/15-obv.razl., 15/18, 16/18. Lokacija 

 
 

Občina Novo mesto 
 
 

Seznam zemljišč z 
nameravano gradnjo 
 

Parcele k.o. 1484 ŠMIHEL PRI NOVEM MESTU 
-  796/1, 1083/3, 797/2, 1083/4, 1342/1 

seznam zemljišč preko 
katerih potekajo priključki 
na gospodarsko javno 
infrastrukturo 

- Priključek na vodovodno omrežje 
Priključek na vodovodno omrežje ostane skladen z obstoječim 
vodomernim jaškom na parceli 1083/3, k.o. 1484 ŠMIHEL PRI 
NOVEM MESTU 
 

- Priključek na električno omrežje 
Priključek na električno omrežje ostane skladen z obstoječim 
elektro priključkom na parceli 
1083/3, k.o. 1484 ŠMIHEL PRI NOVEM MESTU: 
 

seznam zemljišč preko 
katerih poteka priključek na 
javno cesto 
 
 

- Priključek na cestno omrežje 
Priključek na cestno omrežje ostane skladen z obstoječimi 
cestnim priključkom na parceli: 
1083/3, 1083/4, k.o. 1484 ŠMIHEL PRI NOVEM MESTU  
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4 TEHNIČNI OPIS ELEMENTOV GRADNJE 

 
Predvidena je rekonstrukcije črpališča, ki bo zadostila vsem pričakovanjem oz. zahtevam 
projektne naloge. Potek rekonstrukcije se mora izvesti skladno s PZI načrtom ter opisom 
posameznih delovnih faz. Med časom rekonstrukcije je potrebno dela organizirati tako, da 
ne bo prišlo do prekomernega onesnaževanja okolja ter izvesti vse ukrepe, ki so navedeni v 
projektni dokumentaciji. Novo črpališče bo sestavljeno iz štirih enot: 
 
1) vtočni del s peskolovom, 
2) razbremenilnik, 
3) kanal z mehanskimi grabljami, 
3) zadrževalnik za odpadne vode ob viških meteorne vode, 
4) mokro črpališče. 
 

4.1 TOK VODE SKOZI SISTEM 

Obstoječa odtoka mešane kanalizacije se bosta stekala v peskolov v obliki poglobljenega 
kanala širine 2 m. Peskolovu sledi kanal z bočnim prelivnim robom, ki omogoča tok vode 
skozi kanal z mehanskim čiščenjem (vijačne grablje) z maksimalno kapaciteto Qkanal = 228,60 
l/s. Voda skozi vijačne grablje teče v mokro črpališče, ki deluje hkrati kot prvi zadrževalnik 
presežka, saj je kapaciteta nadaljnjega kanalizacijskega sistema in torej maksimalna 
kapaciteta iztoka iz črpališča 35 l/s (projektni pogoji Komunale Novo mesto d.o.o., št. 63-
DF503/2021 z dne 23. 08. 2021). Maksimalna kapaciteta iztoka iz črpališča je regulirana z 
delovanjem črpalk, ki je omejeno na pretok Qčrp = 35 l/s. Razlika med Qkanal in Qčrp se zadržuje 
v volumnu mokrega črpališča in sekundarno, po doseženem nivoju preliva, v zadrževalniku.  
 
Ob nalivu meteorne vode bočni preliv v kanalu pred vijačnimi grabljami omogoča 
razbremenjevanje viškov vode ob padavinah. Pretok, ki presega Qkanal se prelije preko 
bočnega preliva v razbremenilnik, od koder se najprej polni zadrževalnik (prvi val najbolj 
onesnažene vode). Ob doseženem nivoju prvega vala se loputa med razbremenilnikom in 
zadrževalnikom zapre in se polni razbremenilnik. Na ta način se zagotovi, da meteorna voda 
iz razbremenilnika ne odplavlja prvega vala najbolj onesnažene vode. Ob polnem 
razbremenilniku se nadaljnja presežna voda preko preliva steka v vodotok Krko.  
 
Trasa iztočnega kanala od razbremenilnika do izliva v Krko se ohrani, zamenja se cevovod fi 
1000 mm. Če se ob izvedbi izkaže, da vhodni podatki niso točni in obstoječi cevovod ni 
ustrezne dimenzije (fi 1000 mm), je potrebno novi cevi prilagoditi tudi dimenzijo iztočne 
glave. V tem primeru naj se o spremembi obvesti odgovornega projektanta in pristojnega 
mnenjedajalca (DRSV).  
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4.2 HIDRAVLIČNI IZRAČUNI 

4.2.1 DOTOČNI PARAMETRI 

Prispevna površina meteornih vod 
Prispevno območje s katerega se padavinske vode stekajo na črpališče Brod (Slika 2) obsega 
ne urbane površine in urbane površine. Izvzeto je območje, na Sliki 2 označeno z rdečo barvo 
(OPPN Brod – Drage), kjer se meteorne vode stekajo neposredno v reko Krko in ne 
obremenjujejo črpališča Brod.  
 
neurbane površine = 229.544 m2 (na Sliki 2 označeno zeleno), 
urbane površine = 507.240 m2 (na Sliki 2 označeno belo). 
 
V izračunu je bila uporabljena jakost naliva za kraj Novo mesto s povratno dobo 2 leti (n=0,5), 
ki znaša q' = 184 l/s.  
 
DOTOK KOMUNALNE ODPADNE VODE 
Na prispevnem območju kanalizacije, ki se steka na črpališče Brod, je 3.062 stalnih 
prebivalcev. Pri izračunu pretoka komunalne vode Qs upoštevamo, da se dnevna poraba 
vode zgodi v 12 urah. 

 
 

 
Slika 2: Prispevna površina mešane kanalizacije, ki se steka na črpališče Brod. 

 
Računsko določeni maksimalni odtok vode iz prispevnega območja po mešani kanalizaciji 
Qračunsko je 2.395,30 l/s z upoštevanjem naliva s povratno dobo 2 leti in časom trajanja 15 minut 
ter dvakratnega sušnega pretoka komunalne odpadne vode Qs.  
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𝑄 č = 𝑄 + 2 × 𝑄  
 

𝑄 č = 2358,8 + 2 × 18,15 = 2.395,30 l/s 
 

Izračun se nanaša na podatke s Slike 3. Ob dotoku Qračunsko je polnitev obeh dotočnih cevi 
50%.  

 
Slika 3: Izračun odtoka s prispevne površine mešane kanalizacije, ki se steka na črpališče 
Brod.  
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4.3 DIMENZIONIRANJE ELEMENTOV OBJEKTA  

4.3.1 Vtočni del s peskolovom 

Odpadna fekalna in meteorna voda (obstoječ mešan sistem) se po dveh dotokih (∅600 in 
∅1000) steka na mesto črpališča v zbirni jašek J1. Ob rekonstrukciji se obstoječi jašek 
nadomesti z AB steno, ki meji neposredno na peskolov. Vtoka obeh cevovodov se v peskolov 
uvede skozi preboja. Na obstoječi cevovod ∅1000 se pred AB steno namesti AB cevni lok 45°, 
ki hidravlično ugodno usmeri tok vode v peskolov. 
 
Peskolov bo oblikovan kot AB kineta z montažnimi LTŽ pokrovi nosilnosti D-400. Kineta bo 
na mestu izvedena kot poglobitev 0,5 m dolžine 7 m in širine 2 m. Dno kinete peskolova bo 
v zadnji polovici izvedeno z naklonskim betonom s 7 % naklonom nasproti smeri toka vode. 
 
Pesek se bo usedal v poglobljeni del dna kinete, voda pa bo nad njim odtekala naprej na 
grablje za mehansko čiščenje. Usedli pesek se bo iz peskolova odstranjeval z izčrpavanjem 
in odvozom po potrebi. Skupni aktivni volumen peskolova bo cca 4,4 m3. 
 
Od peskolova bo tok vode potekal naprej v kanal z bočnim prelivom razbremenilnika in dalje 
preko redukcije prekota Re01 v kanal vertikalnih grabelj. 
 
 

4.3.2 Osnovni kanal z proti vertikalnim grabljam  

Pretok skozi osnovni kanal in dimenzioniranje vertikalnih grabelj ter razbremenjevanje preko 
bočnega preliva razbremenilnika smo izvedli na podlagi standarda ATV 128. To pomeni, da 
smo izračunali kritični pretok meteorne vode Qkrit; to je odtok padavin določene kapacitete 
(rkrit), ki padajo na določeno vplivno površino (Ared), pri katerem se razbremenilniki brez 
ustreznih pretočnih bazenov in brez redukcije odtoka s pomočjo časovnega faktorja še ne 
prelijejo. Cilj dimenzioniranja razbremenilnikov je zaščititi vodotoke pred okoli 80% celotnega 
letnega onesnaženja. Če upoštevamo praviloma 90% izkoristek čistilnih naprav, pomeni, da 
moramo pri razbremenilnikih zadržati v omrežju okoli 90% letne količine usedlin in biološko 
razgradljivih snovi. Zato je ne glede na kakovost in pretok vodotoka predpisan specifični 
naliv rkrit =15 l/s ha, ki zagotavlja zahtevano 90% zaščito vodotoka.  
 

𝑄 = 𝑟 × 𝐴  
 

𝑄 = 12,82 ℎ𝑎 × 15
𝑙

𝑠 ℎ𝑎
= 192,3 𝑙/𝑠 

 

 
pri čemer je:   
rkrit = 15 l/s ha 
Ared = prispevna površina, zmanjšana glede na koeficient odtoka padavinske vode 
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Skupni pretok na katerega se dimenzionirajo komponente za razbremenilnikom Qkanal je  
kritični pretok meteorne vode Qkrit povečan za 2-kratnik sušnega pretoka Qs. 
 

𝑄 = 𝑄 + 2 𝑄   
 

𝑄 = 192,3
𝑙

𝑠
 + 2 ×  18,15

𝑙

𝑠
= 228,60 𝑙/𝑠 

 
Kanal vertikalnih grabelj proti črpališču ter kapaciteta vertikalnih grabelj sta dimenzionirana 
tako, da ta del objekta omogoča pretok Qkanal, ne da bi prišlo do prelivanja preko bočnega 
preliva razbremenilnika. Predvidene so vertikalne grablje kot na primer Huber RakeMax s 10 
mm svetlimi odprtinami s kapaciteto 250 l/s. Širina kanala je 90 cm kar omogoča primerno 
umestitev vertikalnih grabelj. Ob maksimalni obremenitvi vertikalnih grabelj se pred 
grabljami pojavi zajezba v višini 0,84 m.  
 
Pretok skozi kanal proti vertikalnim grabljam ne sme preseči Qkanal, da ne pride do 
preobremenitve kapacitete vertikalnih grabelj, katerih maksimalna projektirana kapaciteta 
je 250 l/s. Ta pretok se regulira z regulatorjem pretoka na vodni curek Re01. Pred kanalom 
vertikalnih grabelj, je kanal z bočnim prelivom razbremenilnika s horizontalnimi grabljami za 
fino sejanje. Širina tega dela kanala je 2 m. Višina prelivnega roba razbremenilnika je 
dimenzionirana tako, da se preko njega prelije voda šele ko Qdotok preseže Okanal in regulator 
pretoka Re01 povzroči zajezbo. Višina prelivnega roba je določena nad koto zajezbe na 
grabljah ob maksimalni obremenitvi oz. ob regulaciji pretoka z Re01, ki ne prepušča več kot 
znaša  Qkanal. 
 
Sestavni deli regulatorja pretoka na vodni curek Re01 so zasun, premični ščit in regulacijske 
uteži. Pri pretoku manjšem od določenega, voda nemoteno teče skozi regulator pretoka. Ob 
začetku padavin in naraščajočem nivoju vode v zbiralnem bazenu vodni curek, ki na pregradi 
v ohišju dušilke spremeni smer, zadene ob premični ščit. Sila curka ustvari energijo, s katero 
se začne postopek regulacije. Večja kot je sila curka, ki deluje na premični ščit, bolj bo preko 
vzvodov povezani segmentni zasun zmanjšal presek odtoka in omogočil konstanten pretok, 
ne glede na višino zajezitve. 
 
Pri zamašitvah se  zaradi zmanjšanja ali ustavitve vodnega curka na premični ščit zmanjša (ali 
je sploh ni) tudi energija za nastavitev in regulacijo. Zaradi tega se segmentni zasun 
avtomatsko odpre in tako sprosti celoten presek. Nakopičene trdne snovi se pod pritiskom 
odplavijo zaradi pritiska zajezitvene vode. Umestitev tega tipa regulatorja pretoka (kot npr. 
BGU SD tip V 60-250 l/s ali ekvivalent) je predvidena zaradi njegovih glavnih prednosti:  
 

• visoka natančnost; neodvisno od zajezitvene višine zgornje vode (navpična 
Q/h-linija), 

• segmentni zasun kot regulacijski element v povezavi s krogličnimi ležaji iz 
nerjavečega jekla, zagotavlja precizno delovanje brez trenja in neodvisno od 
pritiska zajezitve, 

• uporabna za zajezitvene višine do 12 m, 
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• efekt avtomatskega prostega spiranja, 
• brezstopenjsko nastavljanje pretoka na širokem območju, vključno s funkcijo 

zapiranja (Qab = 0), 
• ne potrebujejo dvignjenega dna, zato so posebej primerne za položnejše 

kanale, 
• možne majhne dimenzije jaškov, 
• pripravljene za vgradnjo servo-regulacije za daljinsko upravljanje. 

 

4.3.3 Črpališče  

Preko vertikalnih grabelj za mehansko predčiščenje se voda steka v črpališče. Ob meteornem 
odtoku s prispevne površine Qkrit in skupnem dotoku Qkanal volumen črpališča omogoča 
zadrževanje 15 min dotoka ob padavinah s povratno dobo 2 leti, kar je posebej pomembno v 
fazi gradnje, ko bo črpališče začasno edini funkcionalni volumen za zadrževanje. Volumen 
vode ob 15 min dotoku Qkanal znaša 205,7 m3. Ob upoštevanju črpalnega volumna Qčrp je 
razlika, ki jo je potrebno zadržati v 15 min 174,2 m3, mokri volumen črpališča do kote preliva 
v zadrževalnik pa je 209,1 m3. 
Razlika 34,9 m3 upošteva verjetnost, da ob začetku naliva črpališče ni prazno in da po 15 min 
nalivu padavine ne ponehajo popolnoma. 
 
V črpališču sta predvideni dve potopni črpalki CP01 in CP02 kot npr.: KSB KRTF 100-
316/304UEG-S. To pomeni, da sta obstoječi črpalki, ki sta bili v črpališče montirani pred enim 
letom, ustrezni za nadaljnjo uporabo. Preko črpalk se odpadna voda preko obstoječega 
tlačnega voda DN 200 iz nodularne litine odvaja v javni kanalizacijski sistem. Maksimalni 
pretok preko tlačnega voda je omejen na 35 l/s (Qčrp) – pogoj mnenjedajalca, kar bo 
povzročalo viške odpadne vode v črpališču ob povečanem dotoku meteorne vode. V 
primeru, ko je Qkrit > Qčrp bo nivo vode v črpališču narasel ob preseženem zadrževalnem 
volumnu črpališča se bo preko preliva razlika Qkrit - Qčrp prelivala v zadrževalnik. 
 

Izbrani tipi črpalk v mokrem črpališču (skladno s specifikacijo obstoječih črpalk): 2x potopna 
enostopenjska, frekvenčno vodena, z mehkim zagonom: 

- Pretok 33,9 l/s 
- Višina črpanja 30,4 m 
- Dolžina cevi za črpanja: 438 m 
- Tlačna cev: NL 200 

 
Obstoječe črpalke se ustrezno demontira in začasno deponira pod ustreznimi pogoji za 
shranjevanje tehnične opreme. Po zaključku gradbenih del se črpalki tehnično pregleda in 
po potrebi izvede servis. Črpalki se ponovno vgradi skladno z načrtom.  

4.3.4 Vertikalne grablje  

Vertikalne grablje RW03 v dotočnem kanalu so namenjene odstranjevanju grobih nečistoč v 
dotočni vodi. Tudi nečistoče, ki jih zadrži horizontalno sito na prelivu razbremenilnika, se s 
posnemalom vrnejo v glavni kanal od koder jih končno odstranijo vertikalne grablje.  
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Vertikalne grablje kot npr. kot npr. HUBER Multi-Rake Bar Screen RakeMax® 4160x675/10 
75°, M56 ali ekvivalent morajo omogočati pretok 250 l/s. Predvidene so grablje z vertikalnimi 
režami z razmakom e=10 mm in aktivnimi glavničastimi posnemali, ki z rež odstranjujejo 
zadržane nečistoče in jih dvigajo neposredno v kompaktor. Grablje morajo biti umeščene v 
kanal širine 90 cm pod naklonom 75°, da vrh grabelj sega pod kupolo v stropu objekta, ki je 
predvidena kot servisna odprtina za grablje. 
 
Grablje morajo biti na izmetu opremljene s kompaktorjem kot npr. HUBER Wash Press WAP® 
4 za doseganje 60-70% zmanjšanja teže odpadka. Vertikalne grablje in kompaktor morata biti 
opremljena s sistemom za elektronsko krmiljenje kot npr. Elektro krmiljenje RakeMax, 
WAP4.  
 

4.3.5 Razbremenilnik 

Prelivni rob razbremenilnika dimenzioniramo na razliko med Qdotoka in Qkanal. Qdotoka je glede 
na izračun odtoka s prispevnega območja Qračunsko=2.395,30 l/s, kot je razvidno zgoraj.  
Ob predpostavki, da ob nalivu 15 min s povratno dobo 2 leti priteka Qračunsko, je pretok preko 
prelivnega roba razbremenilnika Qbočno = Qračunasko – Qkanal = 2.166,7 l/s. 
 
Višino vode nad prelivnim robom izračunamo po enačbi: 

ℎ =
3 𝑄

2 μ c 𝐿 2𝑔
 

 
ℎ = 0,473 𝑚 

 
pri čemer je : 
Qu = Qbočno 
μ = 0,49 (privzeta vrednost za široki prelivni prag) 
c = 1 (privzeta vrednost za popolni preliv) 
Lu = 4,6 m (predvideno glede na dimenzije grabelj za fino sejanje).  
 

Varnostni preliv razbremenilnika finih grabelj na prelivu mora torej omogočati stransko 
zajezbo v višini preliva hu = 0,47 m in dodatnih 0,1 m višine pred prelivom preko varnostnega 
preliva.  
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4.3.6 Grablje za fino sejanje na prelivu  

Preko bočnega preliva se voda steka skozi grablje za fino sejanje z aktivnim posnemalom 
Prepustnost grabelj je dimenzionirana glede na Qbočno = 2.166,7 l/s, končna kapaciteta 
predvidenih finih grabelj je določena na 2.300 l/s. Reže grabelj so dimenzij 5 x 25 mm. Tovrstna 
strojna oprema se umešča horizontalno, prevodni del z režami je običajno širine 70 cm. Za to 
kapaciteto je potrebno izvesti prelivno del v obliki dveh ali treh modulov.  
 
Prelivna dolžina se določi glede na prevodnost rešetk. Potrebna prelivna dolžina je ocenjena 
na 5,0 m. Skupna dolžina za umestitev strojne opreme je 7 m, kar zanesljivo omogoča 
umestitev.  

 
Grablje za fino sejanje, ki so umeščene na prelivnem robu razbremenilnika imajo varnostni 
preliv na višini 10 cm nad koto hu. Gre za inox ostrorobi preliv. Varnostni preliv sega preko 
celotne dolžine kanala Lu2 = 6,9 m.  
 
Zaradi pričevanj osebja upravljalca, da je bil opažen tudi dogodek, ko sta bili obe dotočni cevi 
v črpališče Brod polni, je bil kot maksimalni dotok v črpališče upoštevan maksimalni pretok 
obstoječih dovodnih cevi ob 100% polnitvi, ki skupno znaša Qemp=4.219 l/s :  
 
dovodna cev 1:  DN 600 (padec 0,1 %)  →  Qmax1 = 247 l/s 
dovodna cev 2:  DN 1000 (padec 1,7 %) →  Qmax2 = 3.972 l/s 

 
Inox ostrorobi varnostni preliv grabelj za fino sejanje in odvodni kanal proti Krki sta bila 
dimenzionirana na maksimalno pretočno sposobnost Qemp. Višino vode nad prelivnim robom 
izračunamo po enačbi: 
 

Slika 4: Shematski prikaz primera horizontalne namestitve grabelj za fino sejanje na 
prelivu. 
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ℎ =
3 𝑄

2 μ c 𝐿 2𝑔
 

 
ℎ = 0,470 𝑚 

 
pri čemer je: 
Qu = Qemp = 4.219 l/s 

μ = 0,64 (privzeta vrednost za ostrorobi prelivni prag) 
c = 1 (privzeta vrednost za popolni preliv) 
Lu = 6,9 m (predvideno glede na dimenzije kanala grabelj za fino sejanje) 
 

Kote prelivov in svetle odprtine nad prelivi na ta način dimenzioniramo tako, da tudi ob 
maksimalnem možnem dotoku na črpališče (polne dovodne cevi z upoštevanim obstoječim 
padcem = Qemp) črpališče ne povzroči zajezitve sistema in poplavljanja kanalizacijskega 
sistema gorvodno.  

 

4.3.7 Nadzemni objekt  

Vsi deli objekta, kjer se pretaka voda, so umeščeni podzemno. Nad njimi je predviden 
montažni jekleni objekt tlorisne mere 73,83 m2 v katerem bo umeščen zgornji del vertikalnih 
grabelj, kompaktor in zabojnik za odpadke ter elektro elementi strojne in krmilne opreme.  
 
Objekt bo zgrajen kot jeklena konstrukcija z ravno streho. Jekleni nosilci (vroče cinkani), 
bodo obdani s poliuretanskimi sendvič ploščami s 5 cm izolacijsko plastjo. Zunanja plast bo 
lesena fasada iz vertikalnih letev dimenzij 7 x 3,5 cm z razmaki 8mm.  
 
Objekt bo imel 3 dostope – dvoje dvokrilnih vrat ZV-1 dimenzije 200/270 cm (svetla odprtina 
prehoda 185/259 cm) in ZV-2 dimenzije 240/270 cm (svetla odprtina prehoda 222/259 cm) ter 
ena enokrilna vrata ZV-3 dimenzije 100/270 cm (svetla odprtina prehoda 85/259 cm). Vsa 
vrata so predvidena s podbojem izdelanim iz Alu profilov v barvi RAL 7016 s prekinjenim 
toplotnim mostom z vstavljeno dodatno izolacijo (k = 1.60 W/m2K). 
Objekt bo imel 4 enokrilna okna z dvoslojno zasteklitvijo 4/18/4 dimenzije 700/1500 mm z 
ALU podbojem in krilom v barvi RAL 7016. 
 
Ravna streha bo sestavljena iz OSB plošč, PE parne zapore, naklonske EPS toplotne izolacije 
in visokopolimernega tesnilnega traku FPO Sarnafil TG 77-15 ali enakovredne folije. Podrobne 
specifikacije materialov in izvedbe so definirane v popisu del. Atika v višini 50 cm se izvede z 
ločeno podkonstrukcijo in po izvedbi kritine pokrije s kapo iz ALU enostransko obarvane 
(RAL 7016) pločevine debeline 0.6 mm in razvite širine 500 mm.   
 
Na strehi Objekta je predvidena svetlobna kupola iz LITEGA akrilnega stekla, ki služi kot 
servisna odprtina za vertikalne grablje. Svetlobna kupola bo dvo-slojna (izolativna vrednost 
U=2,7 W/m2K, opal//prozorna), dimenzije : N (nazivna) = 266 x 166 cm, L (svetla) = 250 x 150 
cm. Kupola je testirana po standardu EN 1873. Namesti se na termoizoliran nastavni venec iz 
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poliestra višine 50 cm za gradbeno odprtino oz. odprtino v strehi dimenzije 250 x 200 cm 
(ravni venec). Predpostavljena toplotna prehodnost je U=0,78 W/m2K po standardu EN 1873. 
Kupola je odpiralna z ALU odpiralnim okvirjem za izhod na streho, kot odpiranja 90° stopinj. 
 
Statično preverbo konstrukcije je pripravil Blaž Golijevšček s.p.,  
IBG, PROJEKTIRANJE IN SVETOVANJE, BLAŽ GOLJEVŠČEK S.P., IZS PI G-3867 
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4.3.8 Prezračevanje 

Za preprečevanje smradu in škodljivih plinov v objektu je predvideno prisilno prezračevanje. 
Notranjost objekta je preko odprtine vertikalnih grabelj povezana s podzemnim prostorom 
kanala vertikalnih grabelj in črpališča. To so deli objekta v katerih je tudi v sušnih obdobjih 
prisoten stalen pretok komunalne odpadne vode in nastajajo smrdeči plini, predvsem H2S. 
Prisilno prezračevanje je dimenzionirano na kapaciteto Vz, ki ustreza volumnu praznega 
črpališča  in nadzemnega objekta Vz = 500 m3.  
 
Za prezračevanje je predvidena recirkulacija celotnega volumna 4-krat na uro, kar pomeni, 
da je potreben pretok zraka skozi ventilator 2.000 m3/h. Predpostavljena max. koncentracija 
H2S je 20 ppm, kot je značilno za kanalizacijske sisteme. Preko ventilacijskega sistema se zrak 
odvaja na prosto.  
 
Dovodni cevovod za zračni filter je dimenzioniran tako, da hitrosti zraka pri skupnem pretoku 
2.000 m3/h  ne presegajo 10 m/s, kar bi povzročalo hrup.  Predviden je okrogli zračni kanal iz 
spiralno robljenih cevi, izdelanih iz nerjaveče pločevine AISI 304, premera 250 mm. Zajem 
zraka je predviden na 2 mestih – v črpališču in v nadzemnem objektu. Oba dovoda sta 
opremljena z ventilom, ki omogoča regulacijo pretoka. Dovoda se združita v en dovod na 
ventilator, ki ustvarja tok zraka na prosto. 
 
Izvedba prisilnega prezračevanja se izvede tako, da se po potrebi lahko naknadno vgradi 
sistem za filtracijo zraka pred izpustom v okolje. Primeren je zračni filter z aktivnim ogljem z 
visoko dovzetnostjo za vezavo H2S kot npr. AKFR 1800, Likusta Umwelttechnik GmbH. Filter 
je dimenzioniran na površinski kontaktni čas 3,4 s. Zračni filter z ventilatorjem se umesti ob 
nadzemni objekt. Uporabi se filter z  aktivnim ogljem z možnostjo regeneracije kapacitete z 
izpiranjem, kar pomeni, da se zasičen filter spere s pitno vodo in se lahko ponovno uporabi 
do 5-krat. Po uskladitvi z naročnikom v začetni fazi vgradnja filtra ni predvidena v sklopu 
optimizacije investicijskih stroškov.  
 

4.3.9 Elektro oprema in senzorji 

Črpališče bo nadzorovano in krmiljeno preko centralnega krmilnega sistema. Shematski 
prikaz namestitve opreme in funkcije je del priloge 0.2.3 Tehnološka shema. Podrobno so 
priključitve strojnih in elektro elementov obdelane v PZI načrtu elektro inštalacij, ki je del 
tega projekta.  
 
Vpogled v stanje ključnih strojnih elementov bo omogočen preko 4 video kamer z vgrajeno 
osvetlitvijo: 

K01 – kanal z bočnim prelivom razbremenilnika, 
K02 – izmet vertikalnih grabelj, 
K03 – zunanje stanje objekta, 
K04 – zadrževalnik. 
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Nivoji vode bodo merjeni s hidrostatskimi sondami na 5 ključnih mestih: 
LS01 – dotočni kanal za peskolovom 
LS02 – v kanalu vertikalnih grabelj 
LS03 – v črpališču 
LS04 – v zadrževalniku 
LS05 – v razbremenilniku 
 
Strojna elektro oprema, ki sestavlja črpališče je del elektro načrta in obsega: 
RW01 – posnemalo horizontalnih grabelj na prelivu, 
RE01 – regulator pretoka  na vodni curek 
RW03 – vertikalne grablje 
RW04 – kompaktor 
RW05 – ventilator prezračevalnega sistema 
RW06 – zapornica med zadrževalnikom in črpališčem 
RW07 – zapornica med razbremenilnikom in zadrževalnikom 
CP03 – vrteči curkovnik v zadrževalniku (opcijsko)  
 
Nivo vode v posameznih zadrževalnih delih objekta bo beležen preko hidrostatskih sond: 
 
Delovanje črpalk bo krmiljeno preko podatkov hidrostatske sonde LS03. Kritične točke za 
delovanje črpalk bodo dodatno regulirane preko plovnih stikal v črpališču: 
LS06 – alarm: suhi tek (varovanje suhega teka, izklop črpalk) 
LS07 – aktivni nivo črpališča pod nivojem vtoka iz zadrževalnika (odpiranje zapornice ) 
LS08 – alarm: poln zadrževalni volumen črpališča (preliv v zadrževalnik) 
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5 FUNKCIJSKI OPIS delovanja v kritičnih momentih 

Kritični moment 1 – sušni pretok 
 
Volumen črpališča in zadrževalnika omogočata zadrževanje razlike med Qkanal in Qčrp = 35 l/s.  
Zapornica med razbremenilnikom in zadrževalnikom RW07 je v osnovnem stanju odprta, 
zapornica med zadrževalnikom in črpališčem RW06 pa zaprta.  V osnovnem stanju, ko Qdotoka 
ne presega Qkanal, je edini funkcionalni volumen črpališče, kamor se preko vijačnih grabelj 
steka vsa dotočna voda, ki se nato črpa v kanalizacijski sistem, ob čemer se razlika med 
Qdotoka in Qčrp začasno zadržuje v volumnu samega črpališča. V osnovnem stanju je mogoče, 
da je Qdotoka manjši od Qčrp ter se črpališče izprazni do minimalnega nivoja vode hmin. V 
takšnem primeru se črpanje začasno ustavi, dokler ni ponovno dosežen delovni nivo hmax, ki 
sproži vklop črpalk.  
 
Kritični moment 2 – 15 min naliv s povratno dobo 2 leti 
 
Ob nalivu Qdotok preseže Qkanal. Razlika se prelije preko bočnega prelivnega roba. Pretok skozi 
kanal in vijačne grablje Qkanal  se uravnava z regulatorjem pretoka  na vodni curek Re 01. 
 
V času trajanja naliva 15 min preko Qkanal v črpališče steče 205,74 m3 vode iz mešane 
kanalizacije. V istem času se preko Qčrp izčrpa 31,5 m3 vode. V črpališču se v 15 min zbere 
174,2 m3 vode, ki se začasno zadrži. 
 
Višek dotoka se ves čas pretaka čez bočni preliv razbremenilnika. V osnovnem stanju, ko je 
zapornica RW 07 odprta, se s prvim valom najbolj obremenjene vode iz mešane kanalizacije 
preko razbremenilnika polni tudi zadrževalnik. Po doseženem določenem nivoju vode v 
zadrževalniku, se zapornica RW07 zapre. Od tega trenutka dalje dotočna voda polni 
razbremenilnik do preliva v vodotok, preostali prosti volumen zadrževalnika pa se prihrani 
za zadrževanje vode preko črpališča z večjo koncentracijo organske obremenitve ob 
nadaljevanju blažjega deževja. 
 
Kritični moment 3 – 90 min padavine s povratno dobo 2 leti 
 
Ob dolgotrajnejšem deževju z manjšo intenziteto padavin vzamemo primer za 90 min 
padavine s povratno dobo 2 leti. Za Novo mesto je predvidena količina padavin za takšen 
primer 54 l/s ha. Qračunsko 90 = 710,4 l/s. Qkanal ostane enak. Qbočno 90 = 481,8 l/s.  
 
V času trajanja padavin 90 min preko Qkanal v črpališče steče 1234,4 m3 vode iz mešane 
kanalizacije. V istem času se preko Qčrp izčrpa 189 m3 vode. Razlika, ki nastane v 90 min je 
1045,44 m3 vode, kar presega kapaciteto volumna mokrega črpališča, ki je  in se preko preliva 
prelije v zadrževalnik, kjer se začasno zadrži količina, ki ustreza kapaciteti zadrževalnika. 
Presežek se iz zadrževalnika pretaka v razbremenilnik, ki pa je v tej situaciji že poln zaradi 
polnjenja s Qbočno, zato višek dotočne vode teče preko preliva razbremenilnika v vodotok.  
 
Kritični moment 4 - Izpad električne energije v času naliva  
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Ob zmanjšani prepustnosti vertikalnih in horizontalnih grabelj, ki bi se lahko pojavila ob 
izpadu električne energije za delovanje posnemal, je potrebno preprečiti zamašitev kanala 
in jezenje gorvodno v kanalizacijo. V takšni situaciji se nivo vode dvigne nad zajezitev grabelj 
in se prelije preko inox varnostnega preliva. V primeru črpališča Brod ta situacija pomeni 
preliv mehansko neočiščene vode v razbremenilnik s prelivom v vodotok. V izogib izlivu 
mehansko neočiščene vode v vodotok se izvede dodaten varnostni preliv v AB steni v 
zadrževalnik, da se pred izlivom v vodotok vedno izkoristi ves prosti volumen za zadrževanje.  
 
Nivo preliva v AB steni se izvede v obliki  izvrtin 5 x ∅200 pod koto jezitve varnostnega preliva 
grabelj. Dodatni varnostni preliv je lahko dosežen le v času izpada delovanja grabelj, ko se 
nivo vode v kanalu pred vertikalnimi grabljami izravna z nivojem v kanalu bočnega preliva 
razbremenilnika (na obeh straneh regulatorja pretoka  na vodni curek RE01).  
 

5.1 Praznjenje zadržanih kapacitet  

Volumen zadrževalnika ob nalivu primarno služi kot zadrževalnik prvega vala preko 
razbremenilnika.  
 
Šele v situaciji, ko se zaradi povečanega dotoka meteorne vode preko Qkanal napolni volumen 
črpališča do nivoja preliva v zadrževalnik, se tudi volumen zadrževalnika koristi za 
zadrževanje Qkanal – Qčrp.  
 
Od zmanjšanju dotoka meteorne vode se preko Qčrp prazni volumen črpališča. Ko se ta zniža 
do nivoja, določenega s krmiljenjem, se odpre zapornica med črpališčem in zadrževalnikom 
RW06 in RW06.1 in se začne praznjenje volumna zadrževalnika. Nato se odpre zapornica 
med zadrževalnikom in razbremenilnikom RW07, voda iz razbremenilnika se pretoči do 
črpališča in izprazni se ves zadržani volumen. Znižanje nivoja vode v črpališču pod koto 
zapornice RW06 in RW06.1 je signal za vzpostavitev osnovnega stanja – zaprta RW06 in 
RW06.1  in odprta RW07.  
 
Računsko predvideni čas praznjenja polnega črpališča ob hkratnem dotoku Qs je 3,45 ure.  
Praznjenje celotnega volumna zadrževalnika je računsko predvideno v času 4,76 ure. 
Dodatno se volumen razbremenilnika prazni še 1,97 ure. Po deževju, ki zapolni vse kapacitete 
zadrževanja je torej predvideno, da je za vzpostavitev delovanja črpališča, kot v suhem 
vremenu, potrebnih vsaj 10,2 ure.  

 
Glede na izhodišče zahteve projektne naloge je predvideno stanje prilagojeno možnosti 
naknadne vgradnje vrtečega curkovnega čistilca za čiščenje bazenov. Funkcija cerkovnika je 
sprostitev oblog na dnu, čiščenje bazena, vnos kisika. Ko se bazen napolni, curkovni čistilniki 
premešajo medij, kar prepreči usedanje in s tem nastanek usedlin. V tej fazi je dovajanje kisika 
prek reaktivnega aeratorja zelo pomembno za zmanjšanje rasti alg in nastajanja neprijetnih 
vonjav. V fazi preostalega praznjenja se za čiščenje dna bazena uporablja voda za izpiranje iz 
območja za zajemanje vode, ki je predvideno v razbremenilniku. Vrteči čistilec s curkom je 
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nameščen nekoliko izven sredine na sprednji steni nad iztočnim mestom. Elektro priključek za 
vrteči curkovnik je predviden v elektro načrtu. Po uskladitvi z naročnikom v začetni fazi 
vgradnja filtra ni predvidena v sklopu optimizacije investicijskih stroškov.   
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6  ZUNANJA UREDITEV IN PREZRAČEVANJE 

 
Pretočni vtočni del, razbremenilnik, zadrževalnik in črpališče bodo izvedeni kot AB bazeni, ki 
bodo umeščeni podzemno na mestu obstoječega zadrževalnika in suhega dela črpališča.  
Celoten betonski podzemni del bo pokrit z AB ploščo, dostop do strojne opreme v 
podzemnem delu bo preko novega nadzemnega objekta.  
 
Nad betonsko ploščo bo umeščen manj zahtevni objekt, v katerem bodo umeščene 
vertikalne grablje ter kompaktor in ki bo služil kot servisni prostor, dostop do strojne opreme 
ter mesto elektro povezav. 
 
Celoten objekt bo vpet v brežino, SZ rob podzemnega objekta sega 2 m nad koto terena – 
na tem robu je predvidena jeklena pocinkana ograja višine 110 cm. Podzemni objekt je pokrit 
z AB ploščo z revizijskimi odprtinami, pokritimi z GFK rešetkami oz. pohodnimi pokrovi B 125 
z naknadno vgradnjo.  
Nad peskolovom in v okolici objekta je predvidena asfaltirana dostopna in manipulativna 
površina za vozila. Revizijske odprtine peskolova so pokrite s povoznimi pokrovi D 400 z 
naknadno vgradnjo.  
Do dvokrilnih vrat nadzemnega objekta je predvidena dostopna pot za vozila širine 3,5 m. 
Celotno območje črpališča obdaja žična ograja višine 1,5 m.  
 

7 KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI 
Pred začetkom zemeljskih del se mora izvajalec del seznaniti s potekom obstoječih 
komunalnih vodov. Označbe izvedejo pristojni upravljalci po predhodnem naročilu in na 
stroške investitorja. 
 
Izvajalec del mora v času gradnje ustrezno varovati obstoječo komunalno infrastrukturo in 
dela izvajati tako, da ne poškoduje komunalne infrastrukture na območju gradbišča in bližnji 
okolici.  
 
Stroški morebitnih prestavitev, poglobitve, zamenjav ali odprave poškodb, nastalih na 
obstoječih infrastrukturah, bremenijo izvajalca, oziroma investitorja gradnje. 
 
Pred asfaltiranjem in ureditvijo okolice mora izvajalec del upravljavcu vodovodnega omrežja 
omogočiti, da preveri delovanje vseh vodovodnih elementov na trasi posega. V primeru, da 
so bili vodovodni elementi med gradnjo poškodovani, se morajo sanirati.  
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8 POTEK IZVEDBE REKONSTRUKCIJE 

Predvidena rekonstrukcija črpališča Brod obsega celovito prenovo obstoječega objekta, pri 
čemer ni mogoče izvesti rekonstrukcije ne da bi sočasno črpališče tudi obratovalo. Na 
črpališče sta v obstoječe stanju priključeni dve cevi in sicer fi 600 in fi 1000, kar lahko v 
kritičnih momentih oz. ekstremnih padavinah (polne cevi) pomeni dovod tudi do 4190 l/s. 
Zaradi opisanega je potrebno v vsakem trenutku rekonstrukcije zagotavljati obravnavo 
navedenega maksimalnega dotok na črpališče. 
 
Predviden potek rekonstrukcijskih del je razdeljen na štiri faze, in sicer: 

- 1. faza: Rekonstrukcija suhega črpališča v mokro črpališča 
- 2. faza: Rekonstrukcija dovodnega kanala od točke J1 do objekta črpališča 
- 3. faza: Rekonstrukcija cevne povezave varnostnega preliva v reko Krko 
- 4. faza: Rekonstrukcija zadrževalnika ter zadrževalnika prvega vala 
 

1. faza: Rekonstrukcija suhega črpališča v mokro črpališča 
Trenutno je tok vode speljan iz obeh dotočnih cevi preko avtomatskih grabelj v mokro 
črpališča, ki je del zadrževalnika. Suhi del črpališča ni več v uporabi oz. je skozi njega 
speljana tlačna cev in elektro omara za potrebe črpališča. Izvedba v prvi fazi zajema: 
- izvedbo začasne tlačne prevezave na javni kanalizacijski sistem 
- začasna prestavitev elektro omare izven območja suhega dela črpališča (kontejner) 
- rušitev AB konstrukcije suhega črpališča in poglobitev temelja za novo mokro 
črpališče 
- izgradnja mokrega črpališča 
- vgradnja vse potrebe armature in črpalk mokrega črpališča 
- izvedba začasne priključitve novih potopnih črpalk v mokro črpališče 
- izvedba potopne stene oz. filtra na varnostnem prelivu (detajl obdelan v PZI) 
- začasna prevezava varnostnega preliva iz mokrega črpališča v reko Krko 
- izvedba začasne prevezave dotočnih cevi (fi 600 in fi 1000) v novo mokro črpališče 

 
2. faza: Rekonstrukcija dovodnega kanala od točke J1 do objekta črpališča 

Po končani prvi fazi je tako zagotovljeno črpanje vode v javni sistem preko novega 
mokrega črpališča, s potopno steno oz. filtrom zagotavljamo filtracijo preliva visokih 
voda v reko Krko.  
V drugi fazi je predvideno izvajanje: 
- Rušitev AB kanala ob zadrževalniku oz. na lokaciji novega kanala, kjer se bodo 

vgradile nove avtomatske grablje. 
- Izvedba novega AB kanala od objekta črpališča do zbrine točke J1. Izveba novega 

kanala zajema izvedbo peskolova, prelivnega roba z vso mehansko opremo za 
filtracijo. 

Tok vode je v času izvedbe faze 2 je speljan direktno v novo mokro črpališče. 
 

3. faza: Rekonstrukcija cevne povezave varnostnega preliva v reko Krko 
Po obnovi dovodnega kanala, ki je predviden v 2. fazi, se izvede kompletna zamenjava 
varnostnega preliva fi 1000 do reke Krke. V času izvajanja 3. faze je potrebno 
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zagotoviti začasen varnostni preliv enakega preseka. Lokacija iztočne glave se ne 
spreminja, prav tako se ne spreminja tip iztočne glave. Izvede se le obnova iztočne 
glave in zavarovanje brežin – v enakem materialu in enakih gabaritih.  

 
4. faza: Rekonstrukcija zadrževalnika ter zadrževalnika prvega vala 

Zadnja faza rekonstrukcije črpališča Brod zajema obnovo zadrževalnika in 
zadrževalnika prvega vala. Natančen postopek obnove bo naveden v PZI 
dokumentaciji. Predvideno je obbetoniranje obstoječe AB konstrukcije. Tok vode v 
času izvedbe je skladne z navedbami za fazo 1 ož2. Po končanju vse del se vzpostavi 
končen tok vode skozi vse dele črpališča. 

 
V času rekonstrukcije je potrebno zagotoviti preprečitev prekomernega onesnaženja okolja 
ter dnevno spremljati dogajanje na gradbišču ter opažanja javljati nazoru in investitorju. 
 
Upravljalec je dolžan v času rekonstrukcije izvajati vse aktivnosti, kot jih izvaja pred 
rekonstrukcijo. To obsega tudi izvedbo meritve pretoka vode, ki se črpa v javni kanalizacijski 
sitem iz objekta »črpališče BROD« ter skrbeti za ustrezno filtracijo prelivnih voda, ki bi lahko 
v času intenzivnih padavin iztekle v okolje. 
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9 OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PROSTORSKIMI AKTI 

9.1 GRAFIČNI PRIKAZ LEGE, VELIKOSTI IN OBLIKE ZEMLJIŠKIH PARCEL  

 
Grafični prikaz lege, velikosti in oblike zemljiških parcel, na katerih bo potekala nameravana 
gradnja je razviden iz grafičnih prilog in DGD dokumnetacije. 
 
SEZNAM ZEMLJIŠKIH PARCEL, NA KATERIH BODO ZGRAJENI OBJEKT 
Načrtovana gradnja bo potekala po naslednjih zemljiških parcelah: 
 
Parcele k.o. 1484 ŠMIHEL PRI NOVEM MESTU 
796/1, 1083/3, 797/2, 1342/1, 1083/4 
 
Odmiki vseh komunalnih vodov in jaškov, ki so predmet projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja so od sosednjih parcel oddaljeni za več kot 1 m. 
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9.2 USKLAJENOST REŠITVE IN POGOJEV GRADNJE Z VELJAVNIM PROSTORSKIM AKTOM 

Nameravan poseg je v skladu s pogoji gradnje, ki jih ureja Odlok o Občinskem prostorskem 
načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10-teh.popr., 76/10-
teh.popr., 77/10-DPN, 26/11-obv.razl., 4/12-teh.popr., 87/12-DPN, 102/12-DPN, 44/13-teh.popr., 
83/13-obv. razl., 18/14, 46/14-teh.popr., 16/15, Dolenjski uradni list, št. 12/15, 15/17-obv.razl., 
13/18, 13/15-obv.razl., 15/18, 16/18). Zemljiške parcele na katerih je nameravana gradnja so 
stavbne zemljišča, z OPN namenjena območju okoljske infrastrukture. Gre za prenovo 
obstoječega črpališča, ki stoji na območju EUP NM713-b na ureditven i enoti UE4 – območje 
črpališča  (fekalnih odpadnih voda). Namen in funkcija objekta se s prenovo ne spreminja in 
tako ostaja skladen z opisano specifikacijo prostora. Predvidene so manjše spremembe 
zunanjih gaberitov objekta, s čimer pa se ne posega na sosednje parcele, ki bi bile z 
namensko rabo drugače opredeljene.  
 
OPN na tem območju dovoljuje gradnjo cevovodov in ostalih gradbenih inženirskih objektov. 
Prav tako je dovoljena dejavnost ravnanje z odplakami, kamor uvrščamo obratovanje 
črpališča fekalne vode. Predvidena je ustrezna zazelenitev in ograda. Predvideni zunanji 
izgled črpališča je nemoteč in upošteva smernice sonaravne arhitekturne in krajinske 
ureditve. Zasnova prenovljenega črpališča sledi načrtom ločevanja fekalnih od meteornih 
voda v širšem sistemu. 
 
 

9.3 LEGA OBJEKTA NA ZEMLJIŠČU 

Grafični prikaz lege objekta na zemljišču, tako da je razvidna njegova tlorisna velikost na stiku 
z zemljiščem z značilnimi absolutnimi in relativnimi višinskimi kotami; projekcija najbolj 
izpostavljenih nadzemnih ali podzemnih delov objekta na zemljišče je razvidna iz grafičnih 
prilog. 
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10 OPIS PRIČAKOVANIH VPLIVOV NAMERAVANE GRADNJE NA OKOLICO 

10.1 Varstvo voda 

Območje leži ob reki Krki (Slika 5). Na obravnavani lokaciji in poplavnih območij.  
 

Slika 5: Črpališče Brod ob reki Krki (hidrografija – površinske vode).  (vir: iObčina) 

Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da ne pride do poslabšanja stanja voda in 
da se ne onemogoči varstva pred škodljivim delovanjem voda. 
 
Pri izvajanju strojnih del in betoniranju je treba paziti, da ne bo prihajalo do onesnaževanja 
vode z naftnimi derivati in cementnim mlekom in drugimi nevarnimi stvarmi. 
 
Vsa dela morajo biti organizirana tako, da ob morebitnem nastopu večjih pretokov vode ne 
bo prišlo do škode na brežini in na priobalnih zemljiščih in objektih. 
 
Za vso škodo, ki bi nastala na vodnem režimu zaradi neustrezne ali nekvalitetne izvedbe 
gradbenih del ali projekta, je v celoti odgovoren investitor. 
 
Potrebno je upoštevati vse navedene projektne pogoje in pogoje iz mnenja. 

 
Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti 
zaščitena pred možnostjo izliva v tla in vodo. Med izvajanjem predvidenih gradbenih del 
obstaja nevarnost izlitja naftnih derivatov oziroma drugih snovi, ki jih uporabljajo delovni 
stroji. Vsi stroji morajo biti pred dostopom na gradbišče tehnično ustrezni. Tehnična 
ustreznost mora biti dnevno preverjena. Potrebno je zagotoviti, da bo tako skladiščenje, kot 
sama manipulacija z naftnimi derivati, olji in mazivi skladna z zadevnim pravilnikom. 
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Skladiščenje goriv in maziv na območju gradbišča mora biti v minimalnih potrebnih količinah 
in v prostorih z ustreznimi lovilnimi posodami. V primeru izlitja se onesnažena zemljina 
odstrani in s strani pooblaščenih izvajalcev za odvoz nevarnih odpadkov, ustrezno deponira. 
 
Zaradi uporabe delovnih strojev bo povečano tudi onesnaževanje zraka, vendar je tudi ta 
vpliv glede na število strojev in samega obsega ter časovne omejitve del zanemarljiv oziroma 
minimalen. Zaradi premikov gradbenih strojev in izvajanja gradbenih del bo povečano tudi 
prašenje, zato naj se vozne makadamske poti redno močijo. Gradbene odpadke, ki bodo 
nastali med gradnjo, se zbira na za to določenih in pripravljenih mestih in se jih redno odvaža 
na ustrezno deponijo.  
 
Med gradnjo ni dovoljeno odlagati gradbenega in izkopanega materiala na vodna ali 
priobalna zemljišča, na brežine in v pretočne profile vodotokov, na poplavno ogrožena 
območja, na nestabilna mesta ali na mesta, kjer bi lahko prišlo do splazitve in erodiranja. Po 
končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorij in 
odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno 
krajinsko ustrezno urediti. 
 
 

10.2 Varstvo narave 

Glede na status območja, lokacijo in vrsto posega je potrebno izvesti presojo sprejemljivosti 
posega na naravo po 105. a in 33. a členu ZON skladno s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti 
vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja. Presojo sprejemljivosti 
izvede upravni organ ob izdaji gradbenega dovoljenja na podlagi mnenja: št. zadeve 3562-
0197/2021-2. 
 
Ostali pogoji: 

- Zemeljski viški in ostali morebitni odpadni gradbeni material se odpelje na za to urejeno 
deponijo izven območja naravne vrednote 

- Iz Krke se ne odvzema vode za potrebe betoniranja oz. ostalih del 
- Deponija gradbenega materiala, gradbene mehanizacije in odpadnega gradbenega 

materiala se označi in uredi izven območja naravne vrednote. 
 
 

10.3 Zavod za ribištvo 

Iz podatkov je razvidno, da se območje nahaja v novomeškem ribiškem odseku v sladu s 
koncesijsko pogodbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
Predmetni odsek Krke je od Volavškega jezu do mostu v Mršeči vasi ribolovni revir Krka 4.  
 
Glede na lokacijo načrtovanih posegov na območju vodotoka ter na podlagi upoštevanja 
podatkov o populaciji rib, ki živijo v vodotoku lahko imajo načrtovana dela kratkoročne 
negativne vplive na ribje populacije v času izvajanja gradbenih del.  
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Zaradi navedenega je potrebno dela izvajati na način, da ne bo negativnih vplivov na ribe, ki 
se pojavljajo v vodotoku. 
Potrebno je natančno upoštevati vse pogoje iz projektnih pogojev št. 4202-125/2021-2. 
 
Varovanje habitata in preprečevanje onesnaženja voda je potrebno zagotavljati skozi 
celotno obdobje gradnje in uporabe objekta skladno z zahtevami iz projektnih pogojev. 
 
Detajlni projektni pogoji: 

- Dela na območju reke Krke se zaradi drsti rib ne smejo izvajati med 1.10. tekočega 
leta in 30.6. sledečega leta (v tem obdobju so dovoljena le gradbena dela, ki ne 
vplivajo na kakovost vode in vodni režim v vodotoku). Dela se morajo uskladiti s 
pristojno ribiško družino 

- Gradbena dela se morajo izvajati tako, da gradbeni in odpadni material ne bodo 
bremenili vodotoka. Ves odpadni material je potrebno odpeljati na ustrezno deponijo. 

- Vsa gradbena dela se morajo v največji meri oddaliti od struge reke Krke. 
- Poseganje v sediment Krke ni dovoljeno. 
- Vožnja z gradbeno mehanizacijo po vodnem delu Krke ni sprejemljiva. 
- Zemeljska dela, morebitna izkopavanja ob brežini vodotokov je treba tehnično 

izpeljati tako, da se v čim večji meri zmanjša vpliv kaljenja voda (19. čle ZSRib). 
- Pri izvajanju posegov se mora obstoječa obrežna vegetacija ohraniti v največji možni 

meri oz. se mora na odsekih, kjer je bila uničena, ponovno zasaditi. 
- Ribiški družini Novo mesto in ZZRS mora biti ob predhodnem dogovoru omogočen 

dostop do lokacij izvajanja del in prisotnost pri izvajanju načrtovanih posegov. 
- ZZRS mora biti obveščen in vabljen na tehnični pregled objekta pred izdajo 

uporabnega dovoljenja. 
 
V skladu s 57., 58., in 59. členom ZSRib mora investitor pristojnemu izvajalcu ribiškega 
upravljanja povrniti škodo na ribah, do katere bi prišlo zaradi zastrupljanja, onesnaževanja 
oziroma čezmernega obremenjevanja voda in nezakonitega poseganja v vode zaradi 
načrtovanih posegov. 
 
O delih je potrebno vsaj 14 dni pred začetkom gradnje obvestiti Ribiško družino Novo mesto. 
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11 OPIS PRIČAKOVANIH VPLIVOV OBJEKTA NA NEPOSREDNO OKOLICO Z 
NAVEDBO USTREZNIH UKREPOV 

VPLIVI IN UKREPI V ČASU GRADNJE 
 

1. Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo:   
 
Vpliv na mehansko odpornost in stabilnost obstoječih objektov: ni vpliva 
 
Vpliv v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo je določen s Pravilnikom o mehanski 
odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/2007). Izvajalec del mora poskrbeti 
za izvedbo del pri gradnji, zaradi katerih ne bo prišlo do porušitve sosednjih objektov. 
Predvideni posegi v času gradnje ne bodo imeli (nobenih) vplivov na mehansko odpornost 
in stabilnost obstoječih okoliških objektov. Posebni ukrepi niso predvideni. 
 

2. Varnost okolice pred požarom 
 

Vpliv na nosilno sposobnost konstrukcije objektov v okolici: ni vpliva 
Omejenost širjenja požara na objekte v okolici: ni vpliva 
Možnost, da osebe v sosednjih objektih zapustijo objekt: ni vpliva 
Vpliv na varnost reševalnih ekip: ni vpliva 
 
Pričakovani vplivi objektov na okolico v zvezi z varnostjo pred požarom so določeni tako, da 
so upoštevani predpisi o varstvu pred požarom. Predvideni vplivi so opredeljeni na osnovi 
stanja sosednjih objektov na dan  projektiranja. S spremembo konstrukcijskih značilnosti in 
morebitnih prizidav in predelav sosednjih objektov se posledično spremenijo tudi predvideni 
vplivi, ki v tem projektu niso upoštevani. Predvideni posegi v času gradnje ne bodo imeli 
nobenih vplivov na varnost okolice pred požarom. Posebni ukrepi niso predvideni. 
 

3. Higienska in zdravstvena zaščita 
 

Uhajanje strupenih plinov: ni vpliva 
Emisija nevarnega sevanja: ni vpliva 
Onesnaženje ali zastrupitev vode: ni vpliva 
Napačno odstranjevanje odpadnih voda: ni vpliva 
Onesnaženje tal: ni vpliva 
Napačno odstranjevanje dima: ni vpliva 
Napačno odstranjevanje  odpadkov: ni vpliva 
Prisotnost vlage v objektih v okolici: ni vpliva 
Osenčenje sosednjih nepremičnin: ni vpliva 
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Zaradi izvajanja gradbenih del na obravnavanem območju gradnje se pričakuje povečana 
onesnaženost zraka predvsem s prašnimi delci zaradi gradbenih del, emisije iz prometa 
zaradi obratovanja gradbenih strojev in prometa s tovornimi vozili. Emisije snovi v zrak, ki 
bodo nastale pri izvajanju gradbenih del, se bodo lahko z vetrom disperzno širile v prostor, 
pri čemer se bodo predvsem prašni delci v pretežni meri odlagali v neposredno bližino 
gradbišča, zato je treba prašenje gradbenih materialov zmanjšati na čim manjšo možno mero 
z vlaženjem. Prašni delci, ki bodo kljub temu nastajali in se bodo usedali na rastline, bodo 
začasno (dokler jih ne bo spral dež) negativno vplivali na primarno bioprodukcijo. V času 
gradnje objekta mora izvajalec gradbenih del v primeru nastajanja emisij prahu, ki bi segale 
izven gradbišča, poskrbeti za vlaženje sipkih gradbenih materialov. Odpadni material, ki bo 
nastajal pri gradnji se ne sme odlagati na bregove vodotokov, prašenje zaradi gradnje je 
potrebno omiliti z vlaženjem gradbenih materialov, vsa gradbena mehanizacija mora biti 
ustrezno vzdrževana, da bo preprečeno puščanje goriv, motornega olja in maziv. 
 
Emisije, ki bodo nastajale pri obratovanju gradbenih strojev in gradbene mehanizacije na 
gradbišču, bodo podobne emisijam, ki nastajajo pri prometu z motornimi vozili. Te emisije je 
treba znižati na najmanjšo možno mero s tem, da  stroji, naprave in vozila obratujejo le 
takrat, ko je to potrebno. V času gradnje bodo nastajali gradbeni odpadki. Nastanek 
posebnih, nevarnih odpadkov ni predviden. Kot ukrep za preprečitev napačnega 
odstranjevanja odpadkov je predvideno kontrolirano zbiranje gradbenih odpadkov na 
gradbišču in odvažanje na predvideno deponijo. Predvideni posegi v času gradnje ne bodo 
imeli omejene vplive na higiensko in zdravstveno zaščito sosednjih zemljišč, ki bodo omiljeni 
z ustreznimi ukrepi. 
 
Poleg zgoraj navedenega lahko v času rekonstrukcije prihaja tudi do lokalnega 
prekomernega obremenjevanja okolja v času intenzivnih nalivov (preliv neočiščene fekalne 
odpadne vode pomešane z meteorno vodo v okolje). Zaradi tega se predlaga izvedbo del v 
sušnem obdobju ter z vsemi potrebnimi varnostnimi ukrepi ter potekom del, kot je navedeno 
v tej tehnični dokumentaciji. 
 

4. Varnost pri uporabi: 
 
Nevarnost zdrsa, padca: ni vpliva 
Nevarnost trčenja: ni vpliva 
Nevarnost opeklin: ni vpliva 
Nevarnost udara električnega toka: ni vpliva 
Nevarnost eksplozije: ni vpliva 
 
Obravnavani poseg se mora izvajati in biti izveden tako, da na nepremičninah v okolici 
obravnavane gradnje pri uporabi in obratovanju ne bo prihajalo do nesprejemljivega 
tveganja za nastanek nezgod. To dosežemo z ustrezno izvedenimi instalacijami (zaščita, 
primerna globina vkopanih instalacij,...) in ustrezno urejeno okolico objekta (nedrseče 
površine, ustrezna višina in lokacija zaščitnih ograj itd.). Po končanju gradbenih del je 
potrebno vse prizadete površine proti erozijsko zaščititi in zatraviti. 
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V času gradnje objekta je potrebno poskrbeti za zavarovanje gradbišča in naprav na 
gradbišču, nedokončanih delov objektov, instalacij itd. Upoštevati je potrebno predpise o 
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih zlasti z 
vzdrževanjem primernega reda in zadovoljitvijo čistoče na gradbišču, z izbiranjem lokacije 
delovnih mest ob upoštevanju načinov ohranjanja dostopnosti do teh delovnih mest in 
določitve poti ali področij za prehod in gibanje ter opremo, z ravnanjem z različnimi materiali, 
s tehničnim vzdrževanjem, pregledi pred dajanjem v obratovanje in z rednimi pregledi 
instalacij in opreme, da bi popravili oziroma odpravili kakršnekoli napake, ki bi lahko vplivale 
na varnost in zdravje delavcev, z razmejitvijo in načrtovanjem površin za skladiščenje 
različnih materialov, zlasti kadar gre za nevarne materiale ali snovi, s pogoji za odstranitev 
nevarnih materialov, ki so bili odstranjeni ali  uporabljeni, s skladiščenjem in odlaganjem ali 
odstranjevanjem odpadkov in ruševin, s sprotnim prilagajanjem dejanskega časa poteka del 
na gradbišču, porabljenega za različne vrste del ali delovnih faz, s sodelovanjem med 
delodajalci  in drugimi izvajalci del na gradbišču, z vzajemnim delovanjem z industrijskimi 
panogami na območju, znotraj katerega ali v bližini katerega je gradbišče. Predvideni posegi 
v času gradnje ne bodo imeli nobenih vplivov na varnost pri uporabi sosednjih zemljišč. 
Posebni ukrepi niso predvideni. 
 

5. Zaščita pred hrupom - hrup podnevi, hrup ponoči 
 
Povprečna dnevna raven hrupa, ki ga bodo stroji in naprave povzročali na gradbišču, je 
odvisna od efektivnega časa obratovanja gradbenih strojev. V skladu s Pravilnikom o hrupu 
strojev, ki se uporabljajo na prostem, lahko gradbeni stroji na viru povzročajo raven zvočne 
moči hrupa 80 do 92dBA, odvisno od naziva vira hrupa (mali bager, krožna žaga, tovorna 
vozila itd.). Pri navedbi zvočne moči je upoštevano, da se pri gradnji uporabljajo novo 
proizvedeni stroji po juniju 2006, ki zahteve za zvočno moč usklajene s Pravilnikom o emisiji 
hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02) in njegovih  
dopolnitvah. Pri vplivu hrupa na sosednje objekte je potrebno upoštevati tudi slabljenje 
zvoka pri širjenju.  
Hrup pri najbližjih sosednjih objektih ne bo čezmeren ob upoštevanju naslednjih pogojev: 
gradbeni stroji ne smejo obratovati sočasno, tovorna vozila morajo biti v času nakladanja 
materiala ugasnjena, pri gradbenih delih se lahko uporablja gradbene stroje, katerih zvočna 
moč je usklajena s Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni 
list RS, št. 106/02) in njegovih  dopolnitvah, gradbena dela lahko potekajo v dnevnem času 
med 6:00 in 18:00 uro. 
V času gradnje je potrebno zmanjšati raven hrupa na najmanjšo možno mero. Gradbena dela 
lahko potekajo do 8 ur efektivno, in sicer v času od 6:00 do 18:00. Ukrepi za zmanjšanje 
vplivov so: omejitev izvajanja del na dnevni delovni čas med 6:00 in 18:00 uro, gradbeni stroji 
ne smejo obratovati sočasno, tovorna vozila morajo biti v času nakladanja materiala 
ugasnjena, pri gradbenih delih se lahko uporablja gradbene stroje, katerih zvočna moč je 
usklajena s Pravilnikom o e misiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, 
št. 106/02) in njegovih  dopolnitvah. 
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6. Vplivi v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote 
 

Povečana raba energije v sosednjih objektih: ni vpliva. 
 
Gradbišče predvidenega objekta je na dovolj veliki razdalji od sosednjih objektov da ne bo 
vplivalo na tveganje za povečanje količine energije, potrebne pri uporabi nepremičnin v 
okolici. 
Predvideni posegi v času gradnje ne bodo imeli nobenih vplivov v zvezi z energijo 
in ohranjanjem toplote na sosednjih zemljišč. Posebni ukrepi niso predvideni. 
 
VPLIVI IN UKREPI V ČASU UPORABE 
 

1. Mehanska odpornost in stabilnost 
Vpliv na mehansko odpornost in stabilnost obstoječih objektov: ni vpliva 
 
Projektna dokumentacija ter obseg del na objektih zagotavljata, da na objektih v okolici ne 
bo povzročena škoda. V času uporabe objekta bodo temeljna tla pod objektom 
konsolidirana, zato ne bo prihajalo do vpliva v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo 
sosednjih obstoječih objektov. 
V času uporabe objekta ne bo imel nobenih vplivov na mehansko odpornost in stabilnost 
sosednjih objektov. Posebni ukrepi niso predvideni. 

 
2. Varnost okolice pred požarom 

Vpliv na nosilno sposobnost konstrukcije objektov v okolici: ni vpliva 
Omejenost širjenja požara na objekte v okolici: ni vpliva 
Možnost, da osebe v sosednjih objektih zapustijo objekt: ni vpliva 
Vpliv na varnost reševalnih ekip: ni vpliva 
 
Posebni ukrepi, razen zasnove objekta, ki preprečuje širjenje požara na sosednje objekte, 
niso predvideni. V času uporabe objekt ne bo imel nobenih vplivov na varnost okolice pred 
požarom. 
 

3.  Higienska in zdravstvena zaščita 
Uhajanje strupenih plinov: ni vpliva 
Emisija nevarnega sevanja: ni vpliva 
Onesnaženje ali zastrupitev vode: ni vpliva 
Napačno odstranjevanje odpadnih voda: ni vpliva 
Napačno odstranjevanje dima: ni vpliva 
Napačno odstranjevanje odpadkov: ni vpliva 
Prisotnost vlage v objektih v okolici: ni vpliva 
Osenčenje sosednjih nepremičnin: ni vpliva 
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4.  Varnost pri uporabi 
Nevarnost zdrsa, padca: ni vpliva 
Nevarnost trčenja: ni  vpliva 
Nevarnost opeklin: ni vpliva 
Nevarnost udara električnega toka: ni vpliva 
Nevarnost eksplozije:: ni vpliva 
 
Objekt se bo uporabljal za nestanovanjsko panogo (odvajanje in delno čiščenje odpadnih 
voda). Vsi predvideni posegi se ob predvideni uporabi varni pred. Uredba o 
elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) deli 
območja v življenjskem in naravnem okolju glede na občutljivost posameznega območja za 
učinke elektromagnetnega sevanja na dve območji: 
I. območje je območje s povečanim varstvom pred sevanjem, ki je namenjeno bivanju, 
rekreaciji, turizmu, območja bolnišnic, zdravilišč in okrevališč, 
II. območje je območje, kjer so dopustni posegi, ki so zaradi sevanja manj moteči: območja 
brez stanovanj, namenjena industrij ski in obrtni dejavnosti, transportni, skladiščni ali servisni 
dejavnosti. 
 
V času uporabe objekt ne bo imel nobenih vplivov na varnost pri uporabi  sosednjih objektov. 
 

5. Zaščita pred hrupom  - hrup podnevi, hrup ponoči 
Predviden objekt ne bo predstavljal povečanja hrupa in s tem je zagotovljena zaščita pred 
hrupom. 
 

6. Vplivi v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote 
Povečana raba energije v sosednjih objektih: ni vpliva. 
 
V času uporabe objekt ne bo imel nobenih vplivov v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote 
na sosednjih zemljišč. 
 
ZAKLJUČEK 
Predvideni objekt ne bo imel v času gradnje in v času uporabe nobenih vplivov 
na sosednja zemljišča oz. bodo vplivi s predvidenimi ukrepi omejeni na dovoljene. Kljub temu 
se predlaga izvedba v sušnem obdobju skladno z vsemi pogoji/mnenji mnenjedajalcev. 
 
Opozorilo: V kolikor izvajalec del ne bo zagotovil začasnih cevnih povezav ustreznih 
dimenzij s prepustnostjo maksimalno 4.120 l/s in ustrezne filtracije vode, ki se bo preliva v 
reko Krko v času intenzivnih padavin, lahko prihaja do povečanega obsega obremenjevanja 
okolja z odpadno fekalno vodo. 
  



 

 
PZI – Rekonstrukcija črpališča Brod; št. proj.: 202103/046 40 

12 OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PRIDOBLJENIMI PROJEKTNIMI IN DRUGIMI 
POGOJI 

12.1 GRAFIČNI PRIKAZ KOMUNALNIH VODOV 

Grafični prikaz komunalnih vodov je razviden iz grafičnih prilog. 
 

12.2 ZAKOLIČBA OBJEKTA 

 
Zakoličba trase je podana v ETRS/D96 koordinatnem sistemu. Traso je pred pričetkom 
gradnje potrebno zakoličiti in predhodno potrditi s strani projektanta in nadzorne službe, 
prav tako pa tudi vsa eventualna odstopanja od projektiranih podatkov (prilagajanje lokacije 
zaradi križanj, terenskih ovir in podobno).  
 
Zakoličba se opravi na podlagi podatkov na grafični prilogi 0.2.10 Zakoličbena situacija. 
 

12.3 KRIŽANJA Z ENERGETSKIMI IN TK VODI 

ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE 
Vsa elektroenergetska infrastruktura (prestavitve vodov, ureditve mehanske zaščite) je 
potrebno projektno obdelati v skladu s projektnimi pogoji, veljavnimi tipizacijami 
distribucijskih podjetij, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, ter pridobiti upravno 
dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura je projektno obdelana v ločenem načrtu: 
MAPA ŠT. 3 - NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE, št. načrta TB-117-2022.  
 
Predvidena je prestavitev obstoječe PMO na začasno lokacijo v času gradnje in vgradnja 
nove PMO v sklopu novega objekta.  Obstoječa merilna garnitura se prestavi v novo PMO.  
 

TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE  
Na območju predvidene gradnje poteka obstoječe TK omrežje podjetja T2 d.o.o. na katerega 
se z novim priključkom priključi tudi predvideni objekt. Obstoječe TK omrežje je potrebno 
med samo gradnjo ustrezno zaščititi. 
 
Investitor mora pisno sporočiti, da začenja z gradnjo oz. izvajanjem del in sicer najmanj 15 
dni pred pričetkom del, na T-2 d.o.o., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana. 
 
Pred pričetkom del mora investitor ali izvajalec del pisno naročiti zakoličbo obstoječega 
optičnega omrežja in nadzor nad gradnjo pri Gratel d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj. Stroški 
bremenijo investitorja. 
 
Izkop v neposredni bližini telekomunikacijskega omrežja se bo izvajalo ročno in pod 
nadzorom predstavnika podjetja Gratel. 
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VODOVOD 
Z rekonstrukcijo se ne spreminja priključek na vodovodno omrežje. Vodomerni jašek se 
ohrani na obstoječem mestu, interni vodovodni vodi se prilagodijo potrebam. V nadzemnem 
objektu se izvede umivalnik s pipo za potrebe vzdrževanja. 
 

KANALIZACIJA – KOMUNALA NOVO MESTO 
Vsi dovodni kanali do območja obstoječega zbirnega jaška J1 ostanejo isti. Glede na to, da je 
dovajanje onesnažene vode preko črpališča Brod na čistilno napravo omejeno (skladno s 
projektnimi pogoji št. 63-DF-503/2021) je potrebno v prihodnje čim več meteorne vode izvzeti 
iz obstoječega sistema  mešane kanalizacije. Meteorne vode naj se postopoma v ločeni 
kanalizaciji odvaja v vodotok. Ločevanje fekalnih in meteornih voda je potrebno izvesti na 
celotnem prispevnem območju črpališča Brod, saj trenutna količina mešane odpadne vode 
ob nalivih presega kapacitete  črpališča in takrat prihaja do nepotrebnega  onesnaženja reke 
Krke.  

 
Popolnoma ločena meteorna kanalizacija na prispevnem območju črpališča Brod bi pomenila, 
da bi vsa fekalna voda ostajala stalno v kanalizacijskem sistemu in se v nobenem primeru ne 
bi prelivala v vodotok.  
 
Na tem mestu izpostavljamo, da projekt rekonstrukcije črpališča Brod ne obravnava sanacije 
problematike stanja dotočnih cevovodov. Na območje črpališča priteka mešana odpadna 
voda z dveh smeri - z območja Broda priteče voda v črpališče iz smeri JZ po AB cevi fi 600, ki 
do črpališča poteka pod nizkim naklonom, iz večjega dela Drske in celotne Irče vasi pa iz 
smeri SV po cevi fi 1000 priteka večja količina vode pod strmim naklonom. Zaradi različnih 
smeri dotoka na skupno točko v črpališču v obstoječem stanju prihaja do vrtinčenja vode in 
jezenja dotoka iz smeri Broda. Tudi po rekonstrukciji bo ta problem ostal v točki, ko je ves 
zadrževalni volumen črpališča poln. Ker poglobitev celotnega podzemnega objekta črpališča 
ni sprejemljiva, ni mogoče problema sanirati na tej točki. Za preprečevanje poplavljanja 
gorvodno, priporočamo, da se v prihodnje v cev fi 600 mm namesti sistem za preprečevanje 
povratnega toka.   
 

12.4 POSEGI V PREOSTALE VAROVALNE PASOVE OBJEKTOV GOSPODARSKE JAVNE 
INFRASTRUKTURE 

 
V kolikor se v fazi izvedbe ugotovi, da na območju gradbišča potekajo še drugi elektro ali 
vodi GJI, ki niso digitalizirani oz. bili posredovani s strani soglasodajalcev/mnenjedaljalcev, je 
potrebno dela nemudoma ustaviti in o tem obvestiti investitorja, nadzor in projektanta. 
 
Pred pričetkom del je potrebno naročiti in izvesti zakoličbo vseh tras gospodarske javne 
infrastrukture v območju gradbišča (prečenje ter približevanje) ter upoštevati vse pogoje in 
zahteve pristojnih soglasodajalcev/mnenjedajalec (tako iz projektnih pogojev kot iz izdanih 
soglasij/mnenj). 
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V tem tehničnem poročilu so povzeti ključni pogoji pristojnih mnenjedajalcev, celotna 
vsebina projektnih pogojev in mnenj je del IDZ oz. DGD dokumentacije. Če pride v fazi 
izvedbe projekta do sprememb okoliščin, je potrebno ukrepati skladni s pogoji 
mnenjedajalcev. 
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13 DRUGE VSEBINE 

13.1 UREDITEV GRADBIŠČA 

 
Pred pričetkom del se mora določiti mikrolokacijo postavitve gradbiščnega platoja s 
pomožnimi objekti.  
 
Gradbiščni plato mora biti definiran tako, da so zadoščene vse zahteve iz projektnih pogojev. 
Lokacija le tega ne sme biti v bližini vodotoka, odmaknjen mora biti od roba NATURE 2000. 
Lokacija platoja bo definirana na vzhodni strani črpališča ob dovozni poti (med Sparom in 
črpališčem). 
 
Investitor, odgovorni nadzornik in koordinator za varnost in zdravje pri delu v izvedbeni fazi 
projekta, so dolžni, glede na pomanjkanje prostora za izvedbo, določiti najbolj primerno 
mikrolokacijo postavitve gradbiščnega platoja ob upoštevanju vseh predpisanih soglasij 
posameznih upravljavcev komunalnih vodov. 
 
Gradbišče in gradbiščni depo se v času del zavaruje v skladu z navodili podanimi v 
varnostnem načrtu. 
 
Delovišče se z napredovanjem del ves čas spreminja, zato se glede na stanje in lokacijo 
gradbišča spreminja tudi ureditev zavarovanja proti okolici.  

Ureditev zavarovanja gradbiščnega depoja s pomožnimi objekti se enotno uredi za čas 
izvajanja projekta.   
 
V času gradnje se mora zagotoviti peš dostop do vseh objektov in zemljišč.  
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14 POPIS DEL 
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15 GRAFIČNI PRIKAZI 

 
Situacija obstoječega stanja 
0.2.1 Situacija obstoječega stanja prostora     M 1:250 
0.2.2 Karta komunalnih vodov – obstoječe stanje     M 1:250 
0.2.3 Tehnološka shema        Ni v merilu 
 
Gradbena in ureditvena situacija 
0.2.4 Situacija predvidenega stanja  podzemni del       M 1:250 
0.2.5 Zunanja ureditev        M 1:250 
0.2.6 Obstoječe – predvideno stanje       M 1:250 
0.2.7 Situacija komunalnih vodov – predvideno stanje    M 1:250 
 
Tehnični prikazi 
0.2.8 Karakteristični prerezi podzemnega dela     M 1:100 
0.2.9 Karakteristični prerez nadzemnega dela     M 1:100 
0.2.10 Zakoličbena situacija         M 1:250 
0.2.11 Prikaz strojne opreme       M 1:100 
0.2.12 Fasade          M 1:100 
 


