



Mestna občina
Novo mesto

Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

Občinska uprava
Urad za infrastrukturo

T: 07 39 39 206
mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 4113-0014/2023-49

Datum: 3. 6. 2026

OPIS NAROČILA


Recenzija dela projektne dokumentacije PZI - Južna zbirna cesta

1. SPLOŠNO

Načrtovana je novogradnja južne zbirne ceste od km 0.3+40 do km 1.9+30 in sicer od Šmihelske ceste - regionalne ceste R3 – 664/2501 na zahodni strani in do Belokranjske ceste - glavna cesta G2 – 105/0256 na vzhodu.

2. OPIS PROJEKTA

PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	
Projektna dokumentacija	Južna zbirna cesta v Novem mestu
Vrsta gradnje	novogradnja
Podatki o projektantu	GPI d.o.o., Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto
Številka projekta	P-2025/33
Datum izdelave	v izdelavi
Vrsta dokumentacije	DPP in PZI
Projektantska ocena* EUR brez DDV	21.000.000 € z DDV (ocena projektanta v IDP)
Obseg obravnave	Obravnava obsega le del območja projekta, in sicer v delu navezav in prenove državnih cest. Skupno recenzija obsega 1313 m ceste z 1. krožnim križiščem. - Novogradnja južne zbirne ceste <i>krak</i>, ki se priključuje v novo predvideno krožno križišče 360 m na glavni cesti G2-105/0256, - Novogradnja južne zbirne ceste <i>krak</i>, ki se priključuje na DPN zahodne obvoznice 160 m - Novogradnja navezave Regrške Košenice 130 m - Prenova državne ceste G2-105/0256 v dolžini 663 m s krožiščem



Slika 1: predmet recenzije

ŠT.	PODROČJA RECENZIRANJA* PZI	PREDMET NAROČILA	OPOMBA
1	Prometna varnost	da	
2	Cestni objekti (oporne konstrukcije..)	da	Pokriti vkop ni v obsegu obravnave. Predmet obravnave armirane brežine v okvirni dolžini 500 m...
3	Gradbeno tehnične rešitve, predračunski elaborat in medsebojna usklajenost tekstualnega dela projekta, grafičnega dela projekta in predračunskega elaborata	da	
4	Geološko in geotehnično poročilo z dimenzioniranjem voziščne konstrukcije	da	
5	Izgradnja, prestavitve in zaščita komunalnih vodov (vodovod, fekalna kanalizacija)	da	
6	Strojne inštalacije in oprema (zaščita plinovoda)	da	
6	Električne inštalacije in električna oprema	semaforizacija	/
		cestna razsvetljava (CR)	da
		NN in SN omrežje	/
		VN omrežje	/
		TK naprave	da
7	Odvajanje padavinskih voda in vodnogospodarske ureditve**	da	
8	Krajinska arhitektura	da	

9	Arhitektura - objekti	/	
10	Predlog PHZ	da	
11	Prometna študija s kapacitetno analizo	/	
12	Varstvo pri delu / varnostni načrt za cesto	da	

* pri vseh področjih je predmet recenzije tudi skladnost z izdanimi projektnimi pogoji in mnenji

** HH študija ni predmet recenzije

3. PREDMET RECENZIJE

Predmet recenzije je projektna dokumentacija PZI kot je razvidno iz poglavja 2 (opis projekta).

Predmet recenzije so vsi načrti in elaborati navedenega projekta, ki so potrebni za uspešno izvedbo recenzije. V kolikor v navedenem projektu niso zajete vse potrebne vsebine za izdajo potrdila o izvedbi recenzije, je recenzent dolžan opozoriti projektanta in naročnika na pomanjkljivosti in po dopolnitvi dokumentacije, recenzirati dopolnjen projekt.

Recenzija PZI se izvede skladno z 8. členom Pravilnika za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist (Ur. list RS, št. 7/2012) ter določili tega opisa naročila. Odgovorni recenzenti za posamezna področja recenziranja morajo izpolnjevati pogoje iz 7. oz. 8. odstavka 8. člena Pravilnika.

Recenzija je zaključena, ko recenzent:

- izroči osem (8) tiskanih izvodov potrdil o izvedeni recenziji PZI projektne dokumentacije naročniku (vodji projekta) in
- izroči naročniku en (1) tiskan in en (1) elektronski izvod recenzijskega poročila.

Potrdilo o opravljeni recenziji mora biti skladno z vzorcem, ki je dostopen na spletni strani:

<https://www.gov.si/zbirke/storitve/projektna-dokumentacija-in-projektiranje>

4. ZAHTEVE NAROČNIKA

Recenzija mora biti opravljena v skladu s pravili stroke in opisom naročila. Izdelovalec mora delo izvršiti vestno, kvalitetno in strokovno pravilno, v skladu z veljavnimi predpisi in obveznimi tehničnimi standardi. V kolikor se v obdobju izvedbe naročila spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora izvajalec del pri svojem delu upoštevati.

Potrebno je upoštevati tudi Tehnične specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki jih je izdalo Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo od leta 2000 dalje.

Recenzent je dolžan pregledati pripombe naročnika in preveriti ali jih je projektant pravilno upošteval v poročilu. Brez upoštevanja pripomb naročnika oziroma brez strokovne utemeljitve, recenzija ne more biti pozitivno zaključena.

5. IZVEDBA RECENZIJE

Izvedba recenzije mora potekati skladno z 8. členom Pravilnika za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist.

Pred izvedbo recenzijske obravnave mora biti opravljen terenski ogled objekta o čemer mora odgovorni vodja recenzije sestaviti zapisnik.

Vodjo recenzije bo imenovala DRSI (upravljalavec ceste) na predlog naročnika. Vodja recenzije pridobi projektno dokumentacijo s strani naročnika.

Recenzijska obravnava bo izvedena v prostorih naročnika po predhodni najavi. Vodja recenzije je dolžan uskladiti mnenja med odgovornimi recenzenti in vodji projekta (nekdanji odgovorni vodja projekta oziroma odgovorni projektant).

Komunikacija poteka preko elektronske pošte. Vodja recenzije je dolžan uskladiti mnenja med odgovornimi recenzenti in vodji projekta.

Vodja recenzije ne more biti hkrati odgovorni recenzent.

6. TERMINSKI PLAN

Izvajalec mora zaključiti recenzijo najkasneje do **21. 1. 2026**, pri čemer mora upoštevati vmesne roke izvedbe recenzije 60 dni + 45 dni + 7 dni, šteto od dneva prejete projektne dokumentacije:

- 60 dni pomeni čas od predaje dokumentacije PZI ponudniku do obravnave. Predvidena oddaja PZI recenzentu je v septembru 2026.
- 45 dni pomeni čas v katerem mora izdelovalec projektne dokumentacije odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti ali nepravilnosti.
- 7 dni je čas za izdajo potrdil o opravljeni recenziji.

Štejejo se koledarski dnevi. Posamezni vmesni roki se v dogovoru z naročnikom lahko spremenijo.

7. NESTROKOVNO IZDELANA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA

V primeru, da recenzent na podlagi pregleda projektne dokumentacije s strani odgovornih recenzentov ugotovi nestrokovno izdelavo, ki je projektant v navedenih rokih ne more odpraviti oziroma je ni odpravil, mora recenzent v roku 7 dni po izteku roka za odpravo nestrokovne izvedbe, obvezno pisno obvestiti naročnika z obrazložitvijo nestrokovne izvedbe.

Pripravil:

Klemen Beličič

višji svetovalec za promet in mobilnost

Franci Starbek

vodja Urada za infrastrukturo